PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa NI .....cceveeveeeneenenenee

W dniu oo, 2023r. roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana lll Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanego dalej ,,Wykonawcg”

zawarta zostata, w trybie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U.z2022r., poz. 1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg”, w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne, ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych Nr .......ccoeee. zdnia .cceerieeeinn i wyboru oferty ztozonej przez Wykonawce,
umowa (dalej zwana réwniez: Kontraktem) nastepujgcej tresci:

Przedmiot zamodwienia
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze ztozong ofertg, ustugi petnienia
wielobranzowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego nad
realizacjg inwestycji pn.: ,Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach — etap I”
dofinansowanej z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad, obejmujgcej opracowanie (na podstawie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego) kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
zgodnie z tym projektem (zwana dalej réwniez: Ustugq).

2. Szczeg6towy zakres zadania obejmuje petnienie kompleksowego i petnobranzowego nadzoru
inwestorskiego catego procesu inwestycyjnego we wszystkich branzach wraz z nadzorem nad
opracowaniem dokumentacji technicznej projektowej, a w szczegdélnosci wykonywanie nastepujacych
obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego:

2.1.w trakcie wykonywania prac projektowych:

2.1.1. uczestniczy w pracach Komisji odbierajacej dokumentacje projektowo wykonawczg,

2.1.2. bierze udziat w komisji przyjmujacej dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru roboét (STWiOR+) oraz przedmiar robdt oraz wszelkie decyzje,
uzgodnienia i pozwolenia poprzez sprawdzenie ww. dokumentacji w terminie 5 dni od
dnia ich przedtozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego i przedtozenie Zamawiajgcemu
pisemnej opinii o przedmiotowej dokumentacji w ww. terminie,

2.1.3. koordynuje proces przygotowania inwestycji,

2.1.4. sprawdza kompletnosc i weryfikuje projekt budowlany opracowany przez Wykonawce
projektu i robdt budowlanych, pod katem wzajemnej zgodnosci sktadajgcych sie na niego
opracowan, a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i wnosi pisemnie
Zamawiajgcemu wszelkie uwagi.

2.2. w trakcie realizacji robét budowlanych:
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petni obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnia i koordynuje prace
inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz. Inspektorzy nadzoru sg odpowiedzialni w
zakresie swoich uprawnien i obowigzkédw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej
realizacje w porozumieniu z Zamawiajgcym

rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robét watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét — po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawidtowego i terminowego
wykonywania przedmiotu umowy,

informowanie Zamawiajgcego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych
przestrzegania na budowie przepiséw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny
pracy, itp.,

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia robdét zamiennych i
dodatkowych,

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen i decyzji
podjetych podczas kontroli,

sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prdobach i odbiorach technicznych,

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy podczas kazdorazowej wizyty na
budowie,

egzekwowanie od wykonawcy prac projektowych i budowlanych wymaganych
dokumentow (w tym gwarancji, ubezpieczen, harmonogramédw, projektéw umow z
podwykonawcami, szczegétowych wykazéw obejmujgcych kierownictwo robdt i
dokumentdéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych
przez Zamawiajgcego) wraz z ich analizg, zaopiniowaniem oraz przekazaniem
skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu,

kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakoriczeniu robét,

organizowanie i prowadzenie (w razie koniecznosci) narad koordynujgcych z udziatem
Zamawiajgcego i wykonawcy robdt projektowych i budowlanych we wskazanym
terminie przez Zamawiajgcego, jednak nie rzadziej niz co dwa tygodnie nad robotami
projektowymi oraz nie rzadziej niz co tydzien nad robotami budowlanymi,
prowadzonymi przez wykonawce,

biezgca wspétpraca z Zamawiajgcym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o
stanie realizacji robot, udostepnianie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg umowy,

informowanie Zamawiajgcego o wystepujgcych utrudnieniach w realizacji robét oraz
zaistniatych opdznieniach i powodach tych opéznien,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét lub odmowy gotowosci,

przygotowanie dokumentdw niezbednych do przekazania wykonawcy realizujgcemu
proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) placu budowy i uczestnictwo w
tym przekazaniu,

przygotowanie catoksztattu spraw do odbioru zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
(prace projektowe i budowlane) przez Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci dokonanie
w zaleznosci od zadania czesciowego odbioru koncowego zadania lub odbioru



poszczegblnych czesci (etapdw), potwierdzenie zgtoszonej przez wykonawce prac
projektowych i budowlanych gotowosci do odbioru, dokonanie odbioru,

2.2.19. kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawce
realizujgcego proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) pod wzgledem
merytorycznym,

2.2.20. kontrolowanie nadzorowanych robdét budowlanych w zakresie porzadku i
bezpieczenstwa,

2.2.21. przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robot budowlanych, dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

2.2.22. zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu do
dnia, w ktérym nastgpi podpisanie protokotu odbioru koncowego,

2.2.23. nadzorowanie wypetniania warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
wykonawca robét,

2.2.24. potwierdzanie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowych i
koncowych robdét budowlanych,

2.2.25. w przypadku nie usuniecia wad przez wykonawce robét, przygotowanie Zamawiajagcemu
danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania na wybdr wykonawcy
zastepczego usuniecia wad (przedmiar robét i kosztorys inwestorski) oraz nadzér nad
tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

2.2.26. koordynowanie pracami budowlanymi w sposdb nie utrudniajacy i nie zaktdcajgcy ruchu
w obszarze inwestycji.

3. W szczegdlnosci do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:
1) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt budowlanych na etapie przygotowywania

koncepcji projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego, wraz z jego
sprawdzeniem zgodnosci z programem funkcjonalna — uzytkowym dla przedmiotowej inwestycji.
2) Weryfikacja dokumentacji projektowych wielobranzowych tj. projektéw budowlanych,
wykonawczych w branzach: ogélnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej zakoriczonej wydaniem
opinii w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

3) Weryfikacja kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych.

4) Analize merytoryczng dokumentacji technicznej celem wtasciwej realizacji pod wzgledem
kolejnosci robot, zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych,

5) Nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa robét z dokumentacjg projektowa, umowg o wykonanie
robot budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych,
technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

6) Podczas trwania robét budowlanych zapewnienie obecnosci na budowie co najmniej jednego,
wtasciwego do aktualnego etapu robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej 1 raz w
tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robdt (kazda obecnosc
potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci),

7) Organizowanie (w tym na zadanie Zamawiajgcego) narad koordynacyjnych na budowie,
sporzadzanie z nich protokotow i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

8) W ramach pozyskania pozwolenia na budowe Zamawiajacy uzyskat odpowiednio warunki
techniczne przytagczenia lub zapewnienia dostawy/odbioru od poszczegdlnych gestordw sieci.

W przypadku koniecznosci aktualizacji lub pozyskania nowych warunkéw technicznych
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac je w ramach swiadczonej ustugi oraz przygotowac wszelkie
dokumenty niezbedne do wigczenia medidw,



9) Kontrola zgodnosci wykonywanych robét z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, kosztorysem, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz umowa z wykonawcg robdét;

10) Dbanie o realizacje robdét w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatarn umozliwiajgcych prawidtowa realizacje harmonogramu robot
pod wzgledem terminowym i finansowym,

11) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, powiadamianie wykonawcy robdt o wykrytych
wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych oraz
poswiadczenie usuniecia tych wad przez wykonawce robdt,

12) Zapobieganie zastosowania wyrobéw budowlanych, urzadzen, systemdéw i wyposazenia
nieuzgodnionych przez Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowa lub wadliwych
oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

13) Sprawdzenie posiadania przez Wykonawce robdét odpowiednich dokumentéw i ich
gromadzenie przez Wykonawce w celu finalnego przekazania Zamawiajgcemu (atestow,
certyfikatéw, sSwiadectw jakosci, wynikow badan itp.), dotyczacych materiatow i urzadzen
stosowanych przez wykonawce robdt oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub
odrzuceniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementéw oraz urzadzen przewidzianych do
realizacji robdt, zadanie wykonania dodatkowych badan przez wykonawce robdt, materiatow
budzacych watpliwos¢ co do jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

14) Wspbdtpraca z projektantem/nadzorem autorskim,

15) Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniktych podczas realizacji
robot budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

16) Uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢,

17) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajgcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, spisywanie protokotéw koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne lub uzupetniajgce wspdlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

18) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementéw, robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz odbioru czesSciowego,

19) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i

przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw préb i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy,
20)Sprawdzenie  kompletnosci i  poprawnosci dokumentacji powykonawczej oraz

ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robdét budowlanych, przed
dokonaniem odbioru korncowego,
21) Udziat w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i zainstalowanych urzadzen, przekazanie
Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajgcych
niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania obiektu,
22) Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy robét do odbioru koncowego oraz przygotowanie i
udziat w koicowym odbiorze zadania w obecnosci Zamawiajacego,
23) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu,
24) Kontrola rozliczen finansowych, w tym:

- weryfikacja kosztorysow (kalkulacji) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych,
zamiennych lub uzupetniajgcych pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi normami



(naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie o
wykonawstwo robdt,

- kontrola prawidtowosci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot; w zakresie zgodnosci z
umowg zawartg z wykonawcg robdt oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania
dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw robdt budowlanych,

- sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przektadanych przez wykonawce robdt,
kwalifikowanie ich do zapfaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiajagcemu do zaptaty,

- dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone,

- rozliczenie koficowe inwestycji;

25) Udziat w komisji inwentaryzacyjnej, jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego rozwigzania
umowy badz zmiany Wykonawcy robét.

26) Jezeli Zamawiajgcy uzna to za stosowne - udziat Wykonawcy w komisjach powotywanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych, egzekwowanie ich usuniecia i sporzadzanie stosownych protokotow,

27) Udziat Wykonawcy w ostatnim przegladzie przed uptywem terminu gwarancji wykonawcy
robot budowlanych,

28) Petnienie nadzoru kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, przy czym czas pracy osob
Swiadczacych ustuge winien wyglada¢ nastepujaco:

— Inspektor Nadzoru - Koordynator w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skutecznos¢
nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcego — nie rzadziej
jednak niz 2 razy w tygodhniu,

- Inspektorzy nadzoru braniowi — w czasie prowadzenia robot w swojej branzy — nie rzadziej

jednak niz 1 raz w tygodniu, przy czym koniecznosc pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne
od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek
dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego,

29) Wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2023.682 z 12 kwietnia 2023r.).
4. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania nastepujacych ustug:
1) Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, koniecznosé¢
wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych, nieprzewidzianych umowami
zawartymi z wykonawcami robdt, to Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robét,
2) Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
3) Wykonawca petni¢ bedzie nadzér inwestorski, uczestniczagc w czynnosciach wymagajacych
nadzoru, przy czym:
a) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
b) pobyty inspektora nadzoru branzy wtasciwej do aktualnego etapu prac powinny odbywac
sie nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu,
4) Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczgce procesu
inwestycyjnego, ktére Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie przeanalizowac i uwzglednié,
zawiadamiajgc Zamawiajacego o podjetych dziataniach i ich skutkach.
5. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie prace, wymagane obowigzujgcymi przepisami
prawa, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
6. Cel Inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1 oraz inne szczegétowe wymagania dotyczgce przedmiotu
zamoéwienia, o ktérych mowa w ust. 2-4 okresla Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia bedaca
zatgcznikiem do niniejszej umowy i stanowiaca jej integralng czesc.



Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania zamdéwienia
§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspétpracownikami lub pracownikami
posiadajgcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1, w szczegdlnosci petnienia funkcji inspektora nadzoru w
poszczegolnych branzach;
2) zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tres¢;
3) wykona zamdwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscig, przy wykorzystaniu
wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej.

Terminy
§3

1. Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia: do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy, jednakze nie
wczesniej niz do dokonania odbioru koncowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem
nadzoru.

2.  Termin okreslony w ust. 1 jest terminem szacunkowym i zalezy w szczegdlnosci od dtugosci okresu
realizacji robdt, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzér i w zwigzku z tym moze ulec wydtuzeniu lub
skréceniu.

3. Strony dopuszczajg zmiane terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji
Inwestycji.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy.

Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy

§4

1. Do koordynacji czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:
a) llona Nowak — Naczelnik Wydziatu Inwestycji, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Lokalami,
b) Julita Malczewska — Inspektor Wydziatu Inwestycji, Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Lokalami
2. Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
Q) et — projektant w specjalnosci architektonicznej
D) e — projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
(03 JR U — projektant w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej
[0 ) — projektant specjalnosci elektrycznej
1) - projektant w specjalnosci sanitarnej
D) — inspektor nadzoru branzy architektonicznej — KOORDYNATOR
(o) — inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej
N) e — inspektor nadzoru branzy drogowej
1) e e — inspektor nadzoru branzy elektrycznej
) RN — inspektor nadzoru branzy sanitarnej

3. Wykonawca oswiadcza, iz osoby wskazane w ust. 2 posiadaja obowigzkowe ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0s6b wskazanych w ustepie 2, bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu umowy,
legitymujgcymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajgcymi prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane osdb wskazanych w ust. 2 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.



7. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru branzy architektonicznej —
koordynatora, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze proponowana osoba posiada co najmniej taki
sam poziom doswiadczenia jaki stanowit podstawe przyznania Wykonawcy punktéw w kryterium oceny
ofert.

Wynagrodzenie

§5
1. taczna wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia, ktére otrzyma
Wykonawca nie przekroczy wartosci netto ......covevvveceiennns zt (StoWNi€: v ),
powiekszonej o podatek VAT w stawce 23 % tj. cocevvvcvecneneneenen. zt, co facznie brutto wynosi
............................ 2t (STOWNI@: ).

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é dokonywania ptatnosci czesciowych w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1.
3. Maksymalna warto$¢ wynagrodzenia objetego fakturami czesSciowymi nie przekroczy 90 %
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
4. Strony ustalajg, ze faktury czesciowe beda wystawiane wedtug nastepujgcych zasad:
4.1.faktura czesciowa — wystawiona po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej, do wysokosci
maksymalnie 10% wynagrodzenia Wykonawcy, potwierdzona ostateczng decyzja o pozwoleniu
na budowe;
4.2.faktury czesciowe — wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu zgodnie ze stopniem
zaawansowania robét budowlanych, do wysokosci facznej maksymalnie 80 % wynagrodzenia
Wykonawcy, potwierdzone protokotami odbioru czesciowego robdt budowlanych bez zastrzezen;
4.3.faktura konncowa — wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, do
wysokosci maksymalnie 10% wynagrodzenia Wykonawcy, potwierdzona protokotem odbioru
koncowego bez zastrzezen.
5. Z zastrzezeniem ust. 7-10, strony ustalajg 30-dniowy termin ptatnosci faktur VAT liczony od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.
6. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
ograniczona jest wyfgcznie do naleznosci powstatych po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.
7. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 5, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymad sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zapfaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego
tg zaptate.
8. Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego zamawiajacego.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: ........ccccceeeeceicecveseciecenee
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT.
10.Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywac na rzecz osdb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
11.Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) korzysta¢ z fakturowania
zamoéwienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy
pomocy ponizszych danych:



Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

12. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane i
b) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
przypadnie pdzZniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego
tg zaptate.

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz
pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate. Ponadto,
Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie
wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie
faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na
wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura
Wykonawcy bedzie zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.
15.W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 14 lit. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.
16.W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 15, uwag dotyczgcych zamiaru
dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.



b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

c) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy).

18.Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. nie zalega w uiszczaniu $wiadczen publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie zalega w zaptacie podatku
VAT;

b. wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy wyiacznie
przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c. wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy metodg
podzielonej ptatnosci (MPP);

d. zobowiazuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. Biatej
ksiedze podatnikéow VAT (elektroniczny wykaz podatnikow VAT prowadzony przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej réwniez: Wykaz);

e. wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego
sposréd rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy
wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na rachunek bankowy wskazany
w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (zwrot srodkdéw na rachunek
Zamawiajgcego).

19.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia w przypadku

wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w Wykazie,

lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci

(rachunek do ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci metoda

podzielonej ptatnosci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w

terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajacy

uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy

wybrany przez Zamawiajgcego sposrdd rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejacych w Wykazie, o

ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego

widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metoda podzielonej ptatnosci.

Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujgcej wynosi 7 dni.

Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia obowigzany jest przedktadac
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

2. Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy



(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) Precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy.
b) Zasady odbioru wykonanych prac.
c) Wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umoéw z dalszymi podwykonawcami,

zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedkfadania Zamawiajgcemu projektéw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych
umow z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjnosé postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalaja, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami —
nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.

Ubezpieczenie Wykonawcy
§8
1. Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia
(lub spowoduje taki stan), a takze zobowigzuje sie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy, z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
§9

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) wydania Wykonawcy dokumentacji niezbednej do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
takiej jak: kserokopie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Generalnym Wykonawcg inwestycji
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”;
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2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy, a w
szczegdlnosci do uzgadniania z Wykonawcg rozwigzan problemdéw pojawiajgcych sie w trakcie
realizacji Umowy;

zapewnienia zaangazowania swoich pracownikéw lub innych wyznaczonych oséb w terminach i
wymiarze czasowym niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawceg, o ile nie bedzie
to prowadzito do naruszenia bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw o czasie pracy okreslonych w
kodeksie pracy i w przepisach szczegdlnych;

podejmowania decyzji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy w terminach umozliwiajgcych ich
prowadzenie zgodnie z harmonogramem projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do:

zrealizowania ustug okreslonych w niniejszej Umowie, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, z
zachowaniem przepiséw prawa;

zapewnienia ciggtosci swiadczenia ustug przez oddelegowanie na czas realizacji umowy statego
zespotu oséb, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, ktérego zadaniem bedzie wykonywanie
czynnosci zwigzanych z realizacja umowy. Na pisemne i uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego
poszczegdblni pracownicy Wykonawcy zaangazowani w realizacje umowy zostang niezwtocznie
zastgpieni przez innych pracownikéw Wykonawcy o rdwnorzednych kwalifikacjach;

udzielenia na zgdanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji inwestycji;

dziatania na rzecz i w imieniu Zamawiajacego na podstawie umowy oraz petnomocnictw
szczegbétowych;

realizowania zadan z zachowaniem przewidzianych dla Zamawiajgcego terminéw wynikajgcych z
umowy z Generalnym Wykonawcg inwestycji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”;

biezgcego informowania Zamawiajgcego o prawdopodobnych  przysztych  zdarzeniach
i okolicznosciach, ktore mogg mie¢ negatywny wptyw na realizacje inwestyc;ji;

wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i
standardow wtasciwych dla tego rodzaju ustug;

wykonywania prac terminowo, w szczegdlnosci dbania o terminowa realizacje inwestycji;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszystkich przypadkach naruszenia harmonogramu
realizacji inwestycji i wszelkich stwierdzonych przez siebie nieprawidtowosciach przy jego realizacji.

10) Wykonawca wykona niniejszg umowe w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiajgcego oraz

decyzje przez niego podjete w trakcie realizacji Umowy.

11) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie materiaty i dokumenty, w ktérych posiadanie wejdzie w

zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy pozostang wtasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca
zwrdci je wiascicielowi nie pdzniej niz w dniu rozwigzania lub wygasniecia niniejszej Umowy.

12) Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw o ochronie danych osobowych

wynikajgcych z odpowiednich przepisdw prawa.

13) Zamawiajacy w kazdym czasie trwania Umowy, ma prawo do kontroli prawidtowosci wykonywania

obowigzkéw Wykonawcy. Jesli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zauwazy lub podejrzewad
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bedzie przyjecie nieprawidtowych zatozen lub podjecie niewtasciwej decyzji przez Wykonawce,
niezwtocznie przekaze Wykonawcy odpowiednig pisemng informacje w tym zakresie.

14) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowosé oraz bezpieczerstwo realizowanych
zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

3. Rada Budowy

1) Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, od daty
zawarcia umowy i na kazdym etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia (koncepcji, dokumentacji
projektowej i robét budowlanych) Zamawiajgcy uprawniony jest do powotania Rady Budowy, w sktad
ktérej wchodzi¢ mogg przedstawiciele: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Generalnego Wykonawcy
Inwestycji i Podwykonawcow oraz w razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

2) Wykonaweca zapewni udziat w Radach Budowy osdb wskazanych w ofercie do realizacji zadania.

3) Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego lub w
innym miejscu wyznaczonym.

4) Posiedzenia Rady Budowy sg protokotowane.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane ustugi na okres
36 miesiecy, liczac od daty koricowego odbioru robdt budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru.
2.  Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.
3. Zamawiajacy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad
z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmaowic usuniecia wad ze wzgledu na ich koszt.
4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po
uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.

Kary umowne
§11
1. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujgce kary umowne:

a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy - kwote
w wysokosci 10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 5 ust. 1;

b) w razie niewykonania czynnosci, do ktérej Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z przedmiotem
umowy — kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdg niewykonang czynnos¢.

c) w razie opdznienia w wykonaniu w terminie czynnosci, do ktérej Wykonawca jest zobowigzany
zgodnie z przedmiotem umowy — kwote w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

d) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (w tym réwniez w sytuacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP) kwote w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

e) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 200,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢

20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 5 ust. 1. W przypadku zaistnienia
podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokosé okreslona w
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zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razgcego naruszenia postanowiern umownych, Zamawiajgcy
uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego, przewyziszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy
pomiedzy Stronami.

Zmiany umowy
§12
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, okreslonego w § 3 ust. 1, poprzez jego przedtuzenie wytgcznie w przypadku, kiedy jest
to konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia i wynika z okolicznosci, za ktére strony
nie ponosza odpowiedzialnosci, jesli konieczno$¢ wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia spowodowana jest:

1) zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa skutkujgcych natozeniem na Wykonawce
obowigzkdéw, ktdrymi nie byt obarczony w dacie zawarcia umowy;

2) opdznieniem organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

3) wystgpieniem sity wyzszej — zewnetrznego zdarzenia nagtego i nieprzewidywalnego, niezaleznego
od woli Stron, uniemozliwiajgcego realizacje postanowiernn Umowy w catosci lub w czesci, na state
lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢, przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron; przejawami sity wyzszej sg w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe, w tym: pozar, trzesienie ziemi, huragan, powddz,

b) akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, blokady itd.,

c) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne,

d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z
wyfaczeniem strajkdw pracownikdw Stron;

2. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
réowniez w konsekwencji dokonania zmiany terminu wykonania inwestycji stanowigcej przedmiot
nadzoru w umowie z generalnym wykonawcg inwestycji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamédwienia
poprzez jego przedtuzenie, w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu wynika wytacznie z zawinionych
dziatan lub zaniechan Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

5. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawcow; 2)
rezygnacje z podwykonawcow.

6. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian umowy:

a) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w
umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisdow w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji;

b) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zZmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;
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c) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajacego;

7. Uzasadniona zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku
warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w Zzycie przepisdw zmieniajacych lub
wprowadzajacych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze
date, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy, uzasadniajgce
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic
wyltgcznie jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie tych przepisdéw. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajagcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, badZz minimalnej stawki godzinowe]j z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po
wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) oséb swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkdow
pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac
wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw
odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, zawierajgcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikédw swiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowane] przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkdw pracownika w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjag umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyfacznie jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej
okolicznosci, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktdrg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegétowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztoéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

e) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztdw zwigzanych z realizacja umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmiane ceny
materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérym mowa w tirecie trzecim wyniosg minimum 3 %.

- Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia umowy.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do wskaznika zmiany ceny
materiatow lub kosztow, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.
Wysokos$¢ wynagrodzenia za dany element robdt moze ulec zmianie do wysokosci ww. wskaznika.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze raz na 6 miesiecy;
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- Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztdw na koszt wykonania
zamoéwienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych
wskaznikdw cen ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

- Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynies¢ do 10%
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzienrt zawarcia umowy).

- Wynagrodzenie za ustugi wykonane, tj. ustugi dotyczace robdt, ktdrych wykonanie potwierdzone
zostato protokotem odbioru robdét nawet jesli nie zostatlo objete fakturg VAT nie podlega
waloryzacji.

8. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

9. Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany

jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Whniosek, o ktérym mowa powinien
zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym

Wykonawca dowiedziat sie, lub mdgt dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 12

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zadanie

zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

11. Whnioskujgc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego

uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji

wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg
szczegdtowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadno$é, adekwatno$é oraz wysokosé; w przypadku
zmiany terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego nakfadu czasu pracy przedstawiona
na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez

Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest rownoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego

na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

12. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o

akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany.

13. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy i

zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez

jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

14. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

15. Strony oswiadczajg, Ze nie stanowig zmiany umowy:
1) zmiana os6b upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych w §
4,ust.1i2;
2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
3) danych teleadresowych;
4) danych rejestrowych;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
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Odstapienie od umowy
§13
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o
zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1.1.Wykonawca w sposdb razacy narusza postanowienia umowy, powodujgc tym utrate
zasadniczych korzysci i efektéw, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;

1.2.Wykonawca nie przystgpit niezwtocznie do wykonywania przedmiotu umowy, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

1.3.Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezer Zamawiajgcego uporczywie
nie wykonuje ustug zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne;

1.4.Z uwagi na zmiane sytuacji ekonomicznej i technicznej Wykonawcy, zaistniatych po terminie
zawarcia umowy Wykonawca nie rokuje nadziei na prawidfowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

1.5.0twarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. Postanowienie, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

Korespondencja
§14

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowg

kierowana bedzie na adresy:

a)  dO WYKONAWCY: ..ottt er st et aes et e

b) do Zamawiajgcego: Urzad Miasta w Wojkowicach, ul. Jana Il Sobieskiego 290a, 42-580
Wojkowice.

2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, ktdora nie wykonata obowigzku powiadomienia o zmianie,
uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidiowo z chwilg ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.

3. Dla swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg kurierskg albo listem
poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Strony ustalajg mozliwos¢ sktadania pism za posrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, z
wyjatkiem oswiadczen, skutkujacych zmiang lub rozwigzaniem umowy.

5. Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu doreczenia, jezeli
doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postanca poczty kurierskiej, w dniu
poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub w dniu jej drugiego awizowania.

Postanowienia korncowe
§15

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg staraty sie rozstrzygac
w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na
drodze sgdowej przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rozwigzania umowy przed terminem jej wykonania za obopdlng zgoda
(porozumienie).
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych i Prawa Budowlanego.
4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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6. Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
b) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy

Wykonawca
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Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO
Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana Il Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;
2. W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z

Inspektorem Ochrony Danych: iod @wojkowice.pl;

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe przetwarzane
beda wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

4, Pani/Pana dane bedg przechowywane do czasu przedawnienia roszczern przystugujacych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakoriczeniu trwania umowy.

5. Administrator nie zamierza przekazywac Pani/Pana danych do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, Zze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji umowy na zadanie
pn.: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: ,Rewitalizacja
obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach —etap I”.

podpis Wykonawcy
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