WPM.271.2.2019

Wojkowice, 17 stycznia 2019r.

Do Wykonawcdw uczestniczacych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w
Wojkowicach wraz z budowa drog rowerowych prowadzacych do punktu przesiadkowego”

WYJASNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22018 r., poz. 1986) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan do w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (dalej: SIWZ), ktore wptynety do Zamawiajagcege w prowadzonym przetargu
nieograniczonym na zadanie pn.: ,Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w
Wojkowicach wraz z budowa drég rowerowych prowadzgcych do punktu przesiadkowego” wraz z
wyjasnieniami.

Pytanie 1.
Wykonawca prosi o zmiane zapisow na ponizsze:
. Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 20 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:
a) Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej: 12 miesiecy od daty zawarcia
umowy; terminem wykonania dokumentacji projektowej jest data ztozenia wniosku w organie
budowlanym o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

Odpowiedz.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane postanowienia, dotyczgcego termindw realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata
2014-2020. Terminy realizacji inwestycji, wynikajg z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
Jednoczesnie informuje, ze wzér umowy, bedgcy elementem SIWZ zawiera postanowienia w zakresie
mozliwosci zmiany umowy, okreslajgce charakter oraz warunki wprowadzanych zmian.




