PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa Nr ....cceeeeneee

W dniu cceveeeieieieene, 2021 roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana Ill Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawca”

zawarta zostata, w trybie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdin. zm.), zwane] dalej ,ustawg”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne,
ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr ...... z dnia ......... i wyboru oferty ztozonej przez
Wykonawce, umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot zamdéwienia
§1
1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze

ztozong oferta, roboty budowlane sktadajgce sie na inwestycje pn.: ,Remont istniejacej nawierzchni
utwardzonej placu przy ul. Jana lll Sobieskiego w Wojkowicach”.

2. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane obejmujgce remont istniejgcej nawierzchni
utwardzonej placu zlokalizowanego na dziatce nr 628/36, 628/39, 628/37 i 628/38 w Wojkowicach
pomiedzy budynkami nr 221, 223A oraz 223 w rejonie ul. Jana lll Sobieskiego i ul. Fabrycznej, dla
ktérych Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce roboty budowlane w zakresie:

1) Demontaz istniejgcej nawierzchni placu wraz z elementami stanowigcymi jego obramowanie,
2) Wykonanie:

enowej nawierzchni placu w technologii nawierzchni rozbieralnej tj. przy uzyciu ptyt
betonowych azurowych i kostki brukowej betonowej,

e nowego obramowania placu i rozdzielenie rodzajéw nawierzchni kraweznikami betonowymi
drogowych i najazdowymi wraz z regulacja linii ich umiejscowienia,

e poprawy odwodnienia placu - zabudowe nowych wpustéw ulicznych,

eremont istniejgcej studni kanalizacji deszczowej — wymiana zdegradowanych elementow,
studni kanalizacji deszczowej tj. kregdw betonowych, nakrywy i wtazu zelbetowego.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatek:

Lp. Opis planowanego zakresu jednostka ilos¢
1. istniejgca nawierzchni placu o nawierzchni be- m 2 1015,5
tonowej i asfaltobetonowe;j




2. planowana nawierzchnia:
- z kostki brukowej betonowe;j m 2 632,0
- z ptyt betonowych azurowych m 2 378,5
- uzupetnienie nawierzchni m 2 5,0

Projektowana konstrukcja placu:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland 8cm
nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 3cm
podsypka cementowo — piaskowa 15cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 15cm
mm
projektowane gdrne warstwy konstrukcyjne jezdni i miejsc postojowych 254
cm

Zakres robot i kolejnosc realizacji:

*  wytyczenie rzednych geodezyjnych,

*  rozbidrka istniejgcych elementdéw placu,

*  korytowanie pod utwardzenie terenu,

*  zabezpieczenie kolidujgcego uzbrojenia podziemnego,

* wykonanie nowej podbudowy ttuczniowej,

*  wykonanie nawierzchni utwardzanego placu,

*  zabudowa kraweznikow, obrzezy,

*  wymiana zdegradowanych elementéw studni kanalizacji deszczowej,

*  zabudowa nowych wpustéw ulicznych wraz z przytaczami,

*  prace wykonczeniowe,

* uzupetnienie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wzdtuz wymienianego istniejgcego

kraweznika.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

o sie¢ gazowa niskiego cisnienia,

e siec ciepfownicza

o siec teletechniczna wtasnosci Orange Polska S.A. i Netia S.A.

e kanalizacja deszczowa.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng - projekt budowlano architektoniczny
drogowy, projekt wykonawczy drogowy, dokumentacja formalno-prawna, w tym: informacja o braku
sprzeciwu do rozpoczecia zamierzenia budowlanego, zgtoszenie robdt budowlanych, zgoda
Wspdlnoty Mieszkaniowej, wywiady branzowe, wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Wojkowice, akceptacja koncepcji, opinia geotechniczna oraz projekt czasowej
organizacji ruch (ORT), projekt statej (docelowej) organizacji ruchu (DOR), Specyfikacja Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), uzgodnienia, przedmiar robdt — stanowigcg zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

4. Cel Inwestycji oraz szczegdétowe wymagania dotyczgce przedmiotu zamodwienia, o ktéorym mowa
w ust. 2 powyzej okresla Specyfikacja Warunkédw Zamodwienia i Dokumentacja techniczna, bedgce
zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czes¢.



§2

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace pracownikdbw budowlanych  wykonujacych  roboty pod nadzorem  kierownika
budowy/kierownika robét.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej wymienionych

wymogow i dokonania ich oceny;

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw;

c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robdt budowlanych.

3. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy lub umdéw o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie
wskazane w lit. a) powyzej. Kopia umowy lub umoéw winna by¢é zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w
ust. 1 powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 12, ust. 1, lit. j) umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.



Szczegétowe wymagania, dotyczgce robét budowlanych
§3

1. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 266
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
2. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji
robot Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Badania realizowane bedg na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgtoszeniu takiego zgdania przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego zadania.
3. Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB.
4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakonczenia wykonywania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.
5. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc roboét lub termin zakonczenia robdt, niezwtocznie po ich
zaistnieniu.
6. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot, warunkéw realizacji robét budowlanych,
projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia
mediéw dla potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci
prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.
7. Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu i
porzadku na terenie budowy.
8. Transport materiatéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposdb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robdt urzgdzenia pomocnicze lub
materiaty, odpady, nieczystosci i itp.
9. Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu budowlanego powstajgcego
w trakcie procesu prowadzenia robdét budowlanych, a takie wywéz zgodnie z zasadami
przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996
o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach.
10.Wszelkie materiaty pochodzace z robdt rozbiérkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowi¢ bedg wiasnos¢ Wykonawcy.
11.Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich



niezbednych urzadzen budowlanych, robdét tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robdt.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiocie robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrddta
wody, paliwa, osSwietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich
zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne witadze oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego
zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.

12.Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociagéw
lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora nadzoru na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkow
bezpieczenstwa.

13.Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszystkie powyzsze
kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robot.
14.Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy i unikngc
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
przejmie odpowiedzialno$s¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whiesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

15.Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.

16.Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robdét.

17.Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspétpracownikami lub pracownikami
posiadajgcymi stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

2) zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tres¢;

3) akceptuje Dokumentacje techniczng i nie zgtasza do niej uwag i zastrzezen;

4) wykona zamodwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscig, przy
wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;

5) zapoznat sie z placem budowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

18. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do
nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego, jak i mienia podwykonawcdow, znajdujacego sie na
terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,



3) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, materiatéow sprzetu
i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

5) za witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

6) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt,

7) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sdéb
nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcéw.

Terminy
§4

1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: 14 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Terminem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez
Wykonawce do odbioru robdt budowlanych, o ktéorym mowa w § 10, ust. 2, lit. b) wraz z
dokumentami, o ktdrych mowa w § 10, ust. 2, lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

3. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni
roboczych od dnia zawarcia umowy lub w innym ustalonym przez strony terminie, a Wykonawca
zobowigzany jest w tym terminie przyjac plac budowy od Zamawiajacego.

4. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania rob6t budowlanych w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczecia robot
wykonawca zawiadomi zamawiajgcego pisemnie.

Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy
§5

1. Do koordynacji czynnosci wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:
Q) e et —inspektor nadzoru inwestorskiego;
b) llone Nowak — Naczelnika Wydziatu Inwestycji, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Lokalami.
c) Julite Malczewska — Inspektora Wydziatu Inwestycji, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Lokalami.
2. Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
Q) e ettt ns — kierownika budowy.
3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
konicowego protokotu odbioru robét.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0s6b wskazanych w ustepie 2 powyzej, bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu
umowy, legitymujgcymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajgcymi prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.
5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb wskazanych w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje i doswiadczenie wymagane w SIWZ.
7. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje i doswiadczenie.



Wynagrodzenie
§6

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci Inwestycji, ktére nie przekroczy

wartosci netto .......ccceceeuenene Zt (StOWNIE: e ), powiekszonej o podatek VAT

w stawce 23 % tj. cvevevieeee. zt, co facznie brutto Wynosi ...eeeeceeveecercenreens zt (stownie: ..., ).

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania ptatnosci czesciowych w ramach wynagrodzenia z

tytutu wykonania robdét budowlanych. Strony ustalajg, ze maksymalna warto$¢ wynagrodzenia

objetego fakturami czesciowymi nie przekroczy 90 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyze;.

3. Podstawg wystawienia faktur jest:

1) za cze$ciowe wykonanie robot budowlanych - protokét odbioru czesciowego § 10 ust. 1 lit. c);

2) za catkowite wykonanie robét budowlanych - protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 10

ust. 2 lit. h).

4. 7 zastrzezeniem ust. 8-11 ponizej, strony ustalajg 30-dniowy termin ptatnosci faktur VAT liczony od

daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione] faktury VAT. Za date dokonania ptatnosci

przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza-£ nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) korzystac z fakturowania

zamowienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j.

W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy
pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: .......ccccooeveievnieeceeveeee.

7. lJezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane i

b) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 4,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty
tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego t3 zapfate.

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z
fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczern podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)




potwierdzajgcego tg zaptate. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg

swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnos$ci wynagrodzenia naleznego
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej
przez siebie faktury, Wykonawca dotaczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto
dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z
rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawieraé klauzule wskazujgcg nazwe
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu
bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

10. W razie naruszenia regut okreSlonych w wust. 9 lit. a-b lub powziecia informacji

11.

o uchylaniu sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag
w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 10, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty.

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

c)

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),

13.

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu Swiadczen publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie zalega w zaptacie
podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
wyltgcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy metodg
podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw.
Biatej ksiedze podatnikéw VAT (elektroniczny wykaz podatnikdéw VAT prowadzony przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej réwniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego
sposréd rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek
bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na rachunek



bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metoda podzielonej ptatnosci
(zwrot srodkéw na rachunek gminy).
14.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia w przypadku
wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w
Wykazie, lub przy uzyciu ktdrego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metoda
podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci
realizacji pfatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W
terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia
metodg podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposrod
rachunkow bankowych Wykonawcy widniejgcych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje
faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejgcego w Wykazie
zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci
prawidtowo wystawionej faktury korygujgcej wynosi 7 dni.

Podwykonawcy
§7

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezenn do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyc
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, niniejsze]
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia jej zawarcia.
5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy
o podwykonawstwo, Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wyfaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé¢ postanowienia spéjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:



a) precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy;

b) zasady odbioru wykonanych prac;

c) wysoko$¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy;

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami.

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia;

f) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos$é postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalajg, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami
nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

§8
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
2. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.
4. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 22a ustawy, odpowiada
solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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Ubezpieczenie Wykonawcy
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie na czas obowigzywania umowy zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujacg swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, uszczerbku na zdrowiu (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200 000,00 zt.
2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania w
ztotych polskich, bez ograniczen.
3. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki, nie pdzniej niz
do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co
nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce oraz nie powoduje roszczen Wykonawcy z tytutu nieterminowego przekazania placu
budowy przez Zamawiajgcego.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Odbiory
§10

1. Odbiory czesciowe robdt budowlanych
a) czesciowych odbioréw robdét dokonuje:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy.
b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego.
c) Kazdy z odbioréow czesciowych zakonczony jest sporzadzeniem protokotu czesciowego odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.
d) Podstawg odbioru robdt budowlanych jest obmiar robdt sprawdzony i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru.
e) Odbiory czesciowe nie mogg odbywac sie przed odbiorami robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.
f) Wnioskowanie o odbidr czesciowy odbywa sie na nastepujacych zasadach:
- zgloszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczgcego zakorczenia robot
przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,
- niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego.

11



g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowos$ci Wykonawcy do odbioru czesciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru
czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.

i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czeSciowego z usunietymi
wadami.

j) Odbiory czesciowe robdt, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg uwolnienia
Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

2. Konicowy odbiér robdt budowlanych
a) Koncowy odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu catosci robét objetych umowa.
b) Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakorczenie
wykonywania robét budowlanych i gotowos¢ do odbioru koncowego, jednoczesnie odnotowujgc ten
fakt w dzienniku budowy;
c) Wraz ze zgtoszeniem zakorczenia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny
zawierac:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z niniejszg umowg oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- gwarancje producenta dla zamontowanych urzadzen,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. Na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zamawiajgcy dopuszcza ztozenie wraz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru potwierdzenia ztozenia wniosku w osrodku geodezyjnym).
d) Konicowego odbioru robét budowlanych dokonuje, przy udziale Zamawiajgcego:
- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy;
- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;
e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koricowego odbioru robodt budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku
Zamawiajgcemu i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.
f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koricowego odbioru robdét budowlanych, Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktéra dokonuje odbioru koncowego
robdt budowlanych.
g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
konncowego odbioru robdt budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.
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h) Z koricowego odbioru robdt sporzadza sie protokét koricowego odbioru robdét budowlanych w
dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktdrym uczestnicy odbioru dokonujg oceny
jakosci wykonanych robdt budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajacy przejmuje plac budowy.
i) W przypadku stwierdzenia w trakcie koricowego odbioru robét wad, procedura odbiorowa zostaje
powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt
zakonczenia Robodt, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentéw, o
ktérych mowa w lit. c).

j) Koncowy protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawg do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robdt budowlanych.

3. Odbior gwarancyjny

a) Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
koniecznosci wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne.

b) Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty
protokdt odbioru gwarancyjnego.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot
zamowienia na okres: ........ miesiecy, liczac od daty koricowego odbioru robét.
2. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy powiadamia o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W przypadku opdznienia w usunieciu wad
dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzyé
Wykonawce karg umowng z tego tytutu.
3. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.
Dotyczy to zaréwno wykonania robét (czynnosci), jak i wszelkich materiatdw, sprzetu, czesci, urzadzen
itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
4. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
5. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznos$ci zawarcia uméw serwisowych
z dostawcg lub producentem elementdw sktadajacych sie na przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz
poinformowania o tym Zmawiajgcego.
6. Zamawiajgcy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad
z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na ich
koszt.
7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po
uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.
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Kary umowne
§12
1. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu
nastepujace kary umowne:

a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote
w wysokosci 10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 6 ust. 1;

b) w razie zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do termindw wskazanych w § 4 ust. 1;

c¢) w razie zwloki w przystgpieniu do wykonania robdét budowlanych kwote
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 5;

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 9 ust. 5 kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady kwote w wysokosci 500,00 =zt za kaidy dzien zwtoki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 11;

f) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 1 500,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

j)  w razie zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 lit. a) i b) w terminie okreslonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwote w wysokosci 50,00 zt
za kazdy dzien zwtoki.

k) wystawiania faktur VAT w sposéb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdlnosci
w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metody podzielonej ptatnosci — w
wysokosci 500,00 zi;

I) zaptaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajgcego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegdlnosci poprzez wskazanie niewfasciwego rachunku bankowego w wysokosci
dwukrotnosci wartosci podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT).

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczyé kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.
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Zmiany umowy
§13

Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ofercie dopuszczalne jest
wytgcznie w przypadku zmiany przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcych, skutkujgcych
zmiang stawki podatku od towardw i ustug (stawki VAT).
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia (§ 4 ust. 1 umowy) poprzez jego przedtuzenie wytgcznie w przypadku, kiedy jest to
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia i wynika z okolicznosci, za ktére
strony nie ponoszg odpowiedzialnosci, jesli konieczno$¢ wydtuzenia terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia spowodowana jest:

1) zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa skutkujgcych natozeniem na
Wykonawce obowigzkéw, ktdrymi nie byt obarczony w dacie zawarcia umowy;

2) opdinieniem organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji lub innych aktow
administracyjnych niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

3) wystgpieniem sity wyzszej — zewnetrznego zdarzenia nagtego i nieprzewidywalnego,
niezaleznego od woli Stron, uniemozliwiajgcego realizacje postanowiern Umowy w catosci lub
w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢, przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci Stron; przejawami sity wyzszej sg w szczegélnosci:

a) kleski zywiotowe, w tym: pozar, trzesienie ziemi, huragan, powddz,

b) akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, blokady itd.,

c) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne,

d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z
wytgczeniem strajkdw pracownikéw Stron;

4) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych powodujgcych koniecznos¢ przerwania robdt ze
wzgledu na niebezpieczenstwo dla zycia, zdrowia lub mienia, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy;

5) wystgpieniem warunkéw terenowych, wodnych, geologicznych, archeologicznych, ktérych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, skutkujgcych
koniecznoscig przerwania robét lub koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu
zamowienia (§ 4 ust. 1 umowy) poprzez jego przedtuzenie, w przypadku, gdy niedotrzymanie
terminu wynika z przyczyn niezaleznych od dziatania stron umowy.

4. Strony oswiadczajg, ze nie stanowig zmiany umowy:

1) zmiana oséb upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych w §
S5ust.1i2;

2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

3) danych teleadresowych;

4) danych rejestrowych;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Odstgpienie od umowy
§14
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o
zaistnieniu nastepujacych okolicznosci:
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a) Wykonawca w sposdb razgcy narusza postanowienia umowy, powodujac tym utrate zasadniczych
korzysci i efektéw, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;

b) Wykonawca nie przedstawi zgdanych, aktualnych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych z
tytutu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania
zamawiajgcego;

¢) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do
wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uporczywie nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;
g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;

h) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robot
budowlanych na okres dtuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo —
finansowego;

i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegdtowy protokot inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac
usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

6. Postanowienie, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

Korespondencja
§15
1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowa
kierowana bedzie na adresy:
a) do Wykonawcey: ......ccccceevevnrinreneenenne.
b) do Zamawiajgcego: Urzad Miasta w Wojkowicach, ul. Jana Ill Sobieskiego 290a, 42-580
Wojkowice.
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2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o
zmianie adresu pisma skierowane do Strony, ktdra nie wykonata obowigzku powiadomienie o
zmianie, uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidtowo z chwilg
ich dostarczenia pod dotychczasowy adres.

3. Dla swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg kurierskg albo listem
poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Strony ustalajg mozliwos¢ sktadania pism za posrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, z
wyjatkiem oswiadczen, skutkujgcych zmiang, odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

5. Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu doreczenia,
jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postarica poczty
kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub w dniu jej drugiego awizowania.

Postanowienia koricowe
§16

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony beda staraty sie
rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia, sprawy sporne beda
rozstrzygane na drodze sgdowej przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony dopuszczajg mozliwo$é rozwigzania umowy przed terminem jej wykonania za obopding
zgodg (porozumienie).
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych i Prawa
Budowlanego.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.
5. Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;
b) Dokumentacja techniczna - zatgcznik nr 1;
c) Oferta Wykonawcy z dnia .......cccoeeveevecnennnns
6. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie nastepujacg kolejnosé w interpretowaniu dokumentdéw:
a) umowa;
b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
c) Dokumentacja techniczna - zatgcznik nr 1;
d) Oferta Wykonawcy z dnia .......cccceeeeueerennnee.

Zamawiajacy Wykonawca
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Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO

Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana Ill Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;

2. W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;

3. Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe
przetwarzane bedg wytacznie dla celéw zwigzanych z realizacjag Umowy.

4. Pani/Pana dane beda przechowywane do czasu przedawnienia roszczen przystugujgcych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakoriczeniu trwania umowy.

5. Administrator nie zamierza przekazywa¢ Pani/Pana danych do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec o0sdb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji
umowy na zadanie pn.:.. ,Remont istniejgcej nawierzchni utwardzonej placu przy ul. Jana Il
Sobieskiego w Wojkowicach”.

podpis Wykonawcy
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