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Załącznik Nr 5 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa Nr ……………………. 

 

W dniu ……………………… 2022 roku w Wojkowicach pomiędzy: 

 

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a NIP: 

6252449323, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Wojkowice – Tomasza Szczerbę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marka Skrobka,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

zawarta została, w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, ogłoszonego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …………………. z dnia ……………….. i wyboru oferty złożonej przez 

Wykonawcę, umowa następującej treści: 

 

Przedmiot zamówienia 

§ 1 

1. W oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 

mniejszej niż progi unijne Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną 

ofertą, roboty budowlane składające się na inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – etap II” (dalej również „Inwestycja”). 

2. Zakres Inwestycji obejmuje w szczególności: 

a) docieplenie ścian; 

b) docieplenie stropodachu; 

c) izolacje ścian piwnic i drenaż opaskowy; 

d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w niezbędnym zakresie); 

e) instalacja wentylacji;  

f) inne roboty remontowo-budowlane (podjazd dla niepełnosprawnych, zadaszenia wejść, tynki, 

okładziny, roboty elektryczne, instalacja uziemienia i odgromowa). 

3. Cel Inwestycji oraz szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 

ust. 2 powyżej określa Specyfikacja Warunków Zamówienia i Dokumentacja Techniczna, będące załącz-

nikami do niniejszej umowy i stanowiące jej integralną część. 

§ 2 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę pracowników budowlanych wykonujących roboty dociepleniowe pod nadzorem kierownika 

budowy/robót. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
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zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty, o których mowa w ust. 1 

powyżej w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia wyżej wymienionych wymogów i 

dokonania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów; 

c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót budowlanych. 

3. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących roboty, o których mowa w ust. 1 powyżej na każde 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane 

w lit. a) powyżej. Kopia umowy lub umów winna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawca lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

ust. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej 

w wysokości określonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

§ 3 

1. W terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji i przedłoży go Zamawiającemu.  

2. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do korekty 

harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz do ponownego przedłożenia go 
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Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji. Zamawiający zatwierdzi poprawiony 

harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni licząc od dnia jego złożenia. 

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi 

załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian w 

zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczególności zmian terminów realizacji, 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, co nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar 

umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji Inwestycji określonej w § 5 umowy. 

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie zawierał co najmniej: 

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót podlegających 

odbiorom częściowym i terminy ich wykonania,  

2) wynagrodzenie za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w tym cenę za 

wykonanie robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację techniczną; przedstawione 

wynagrodzenie powinno być określone w podziale na cenę netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie 

brutto. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo- 

finansowego w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od Stron 

umowy czynników. 

6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnią, iż zaistniały przesłanki do zmiany harmonogramu 

rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowiązany będzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych 

§ 4 

1. Materiały użyte do wykonania inwestycji powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym 

w STWiORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne 

do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem 

budowlano-wykonawczym.  

2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany 

jest na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót 

świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Badania 

realizowane będą na koszt Wykonawcy niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania. 

3. Wykonawca będzie opracowywał i przedstawiał Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 

określonym postanowieniami STWiORB. 

4. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o 

terminie zakończenia wykonywania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 

zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB. 

5. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, niezwłocznie po ich 

zaistnieniu. 
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6. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia 

umowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać 

specyfikę robót, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, 

szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych 

spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac. 

7. Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz będzie dbał o utrzymanie ładu i 

porządku na terenie budowy. 

8. Transport materiałów budowlanych oraz ich składowanie będzie odbywało się w taki sposób, aby 

teren budowy pozostawał w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca będzie na 

bieżąco usuwał wszelkie zbędne dla prawidłowego prowadzenia robót urządzenia pomocnicze lub 

materiały, odpady, nieczystości i itp. 

9. Wykonawca będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami poprzez segregowanie, 

składowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego 

w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi 

w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

10. Wszelkie materiały pochodzące z robót rozbiórkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz, 

złom), stanowić będą własność Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i 

dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do 

wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich 

niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz 

wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót. W 

przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, 

oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

przedstawionych mu przez właścicieli/administratorów oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła 

oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny 

jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym przedmiocie robót. 

12. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów 

lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów 

technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub 

obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 

informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego 

typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków 

bezpieczeństwa. 

13.  Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy lub 

miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
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Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa 

się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót. 

14. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i 

oświadcza, że przejmuje odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem 

budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

15.  Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne próby i rozruchy urządzeń technicznych.  

16. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 

Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 

17. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz współpracownikami lub pracownikami 

posiadającym stosowne kwalifikacje, wiedzę i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania 

niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1; 

2) zapoznał się ze treścią umowy oraz akceptuje jej treść; 

3) wykona zamówienie zgodnie treścią niniejszej umowy oraz z należytą starannością, przy 

wykorzystaniu wszelkich niezbędnych środków oraz wiedzy technicznej; 

4) zapoznał się z placem budowy, w szczególności frontem robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń. 

18. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za: 

1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz zobowiązuje się do należytego 

zabezpieczenia mienia własnego, jak i mienia podwykonawców, znajdującego się na terenie budowy, a 

także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

2) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

3) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i 

innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, 

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

5) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo 

niebezpiecznych, 

6) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy 

wskutek prowadzenia robót, 

7) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych, w tym niezgłoszonych podwykonawców. 

 

Terminy 

§ 5 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 6 miesięcy. 

2. Terminem zakończenia wykonywania robót budowlanych jest data prawidłowego zgłoszenia przez 

Wykonawcę do odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 12, ust. 3, lit. b) wraz z dokumentami, 

o których mowa w § 12, ust. 3, lit.  c), o ile zostaną zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
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3.Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych 

od dnia zawarcia umowy lub w innym, ustalonym przez Strony umowy terminie, a Wykonawca zobo-

wiązany jest w tym terminie przyjąć plac budowy od Zamawiającego. 

4.Z dniem przejęcia placu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki związane z prawidło-

wym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy. 

5.Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania robót budowlanych w terminie do 3 (trzech) 

dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczęcia robót 

wykonawca zawiadomi zamawiającego pisemnie. 

 

Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy 

§ 6 

1. Do koordynacji czynności wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza: 

a) ……………………………….. – inspektor nadzoru inwestorskiego; 

b) ……………………………….. – …………………………………………………... 

2. Do realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca wyznacza: 

a) ……………………… - kierownik budowy 

3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjęcia placu budowy, jak również do podpisania 

końcowego protokołu odbioru Robót. 

4. Wykonawca oświadcza, że w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany 

osób wskazanych w ustępie 2 powyżej, bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji 

przedmiotu umowy, legitymującymi się uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniającymi prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia.     

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ust. 2 powyżej pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże, że nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ. 

6. W celu dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć stosowny wniosek z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. 

 

Wynagrodzenie  

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Inwestycji, które nie przekroczy 

wartości netto …………………. zł (słownie: …………………………………………….), powiększonej o podatek VAT w 

stawce 23 %  tj. …………………….. zł, co łącznie brutto wynosi ……………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych w ramach wynagrodzenia z 

tytułu wykonania robót budowlanych. Strony ustalają, że maksymalna wartość wynagrodzenia 

objętego fakturami częściowymi nie przekroczy 90 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej.   

2a. Strony ustalają, że koszty wynikające z realizacji Inwestycji fakturowane będą oddzielenie w zakresie  

termomodernizacji budynku oraz oddzielnie w zakresie innych robót remontowo-budowlanych. 

3. Podstawą wystawienia faktur jest: 

1) za częściowe wykonanie robót budowlanych - protokół odbioru częściowego § 12 ust. 2 lit. c);  

2) za całkowite wykonanie robót budowlanych - protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 

ust. 3 lit. h). 

4. Z zastrzeżeniem ust. 8-11 poniżej, strony ustalają 30-dniowy termin płatności faktur VAT liczony od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę dokonania płatności 

przyjmuje się obciążenie rachunku bankowego zamawiającego. 
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: ……………………………………. 

6. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skreślić) korzystać z fakturowania 

zamówienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.  

W przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy 

pomocy poniższych danych:  

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP 

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ............... 

Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.  

7. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po: 

a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane i 

b) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8.Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 4, Zamawiający 

uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej 

kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego 

wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego 

tą zapłatę. 

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 

podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy: 

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 

zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą 

dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz 

pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. 

Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości 

i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom). 

b) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, 

Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia 

płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach 

rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać 

klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku 

bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom. 

10. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 9 lit. a-b lub powzięcia informacji  

o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem 

bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag  
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w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji  

o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne 

wynagrodzenie, tj. bez odsetek. 

11. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 10, uwag dotyczących 

zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może: 

a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 

b) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy). 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

a) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w zapłacie podatku 

VAT; 

b) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie 

przelewem na wskazany rachunek bankowy; 

c) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy metodą 

podzielonej płatności (MPP); 

d) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. Białej 

księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz); 

e) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego 

spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy 

wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (zwrot środków na rachunek 

gminy). 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w przypadku 

wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niż zamieszczonego w Wykazie, 

lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej 

płatności (rachunek do którego nie utworzono rachunku VAT); o braku możliwości realizacji płatności 

metodą podzielonej płatności Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak, 

niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. W terminie nie dłuższym niż 30 dni 

Zamawiający uprawniony jest do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności na 

rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych Wykonawcy 

widniejących w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze 

rachunku bankowego widniejącego w Wykazie zdatnego do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą 

podzielonej płatności. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury korygującej wynosi 7 dni. 
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Podwykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany 

jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy (podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający 

uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć 

niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie 

oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia. 

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy  

o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy. 

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane obowiązany 

jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z 

postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności: 

a) Precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy. 

b) Zasady odbioru wykonanych prac. 

c) Wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, 

zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii 

zawartych umów z podwykonawcami. 

e) Uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  

i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia. 

f) Zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 

wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
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Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

b) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z 

podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony 

ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami – 

nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności. 

§ 9 

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie 

pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani 

wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy. 

2. Suma wartości robót zlecanych na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być 

wyższa od wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ustawy pzp, odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięć procent) 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1, tj. w wysokości ………………… zł w 

formie ………………………………….. 

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany 

zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 

30 dni późniejszej od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.  

b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rękojmi za wady będzie 

ważne do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokołu odbioru gwarancyjnego 

robót, o którym mowa w § 12, ust. 4, lit. b). 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej, na którym było ono przechowywane na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót Zamawiający pokryje powstałe z 

tych tytułów roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym  

z ewentualnych odsetek. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę. 
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5. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo 

poręczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania robót budowlanych, 

niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni 

przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny 

aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Uchybienie 

przez Wykonawcę powyższemu terminowi stanowić będzie przesłankę dla Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary 

umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d). 

 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się na czas obowiązywania umowy zawrzeć umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmującą swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 

rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł.  

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej musi zapewniać wypłatę odszkodowania w 

złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 

całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 

w tym w szczególności kopię polisy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki, nie później niż 

do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie 

powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę 

oraz nie powoduje roszczeń Wykonawcy z tytułu nieterminowego przekazania placu budowy przez 

Zamawiającego. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

Odbiory 

§ 12 

1. Roboty ulegające zakryciu 

a) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu mogą być przeprowadzone bezpośrednio przez 

inspektora nadzoru bez udziału Zamawiającego. 

b) Zamawiający może uczestniczyć w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

c) Zamawiający może również wpisem do dziennika budowy zastrzec konieczność powołania komisji 

odbiorowej przy odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie ustalono wykazu robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbiory tych Robót odbywają się na pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru. 

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swoją gotowość do odbioru tych Robót. 

f) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przystępuje do odbioru 

Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

g) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, 

nie stają się skuteczne do uwolnienia się Wykonawcy od zobowiązań wynikających z gwarancji jakości 

lub rękojmi. 

h) W przypadku nie zgłoszenia do odbioru Robót ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony jest do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

2. Odbiory częściowe robót budowlanych 

a) częściowych odbiorów robót dokonuje: 

 - inspektor nadzoru 

- kierownik budowy. 

b) W odbiorach częściowych mogą uczestniczyć przedstawiciele Administratora Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wojkowicach i Zamawiającego. 

c) Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzeniem protokołu częściowego odbioru, 

zatwierdzonym przez uprawnione osoby. 

d) Podstawą odbioru robót budowlanych jest obmiar robót i kosztorys powykonawczy robót 

sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys służy monitorowaniu stopnia 

zaawansowania robót. 

e) Odbiory częściowe nie mogą odbywać się przed odbiorami robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

f) Wnioskowanie o odbiór częściowy odbywa się na następujących zasadach:   

- zgłoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczącego zakończenia robót 

przyporządkowanych danej części odbiorowej i gotowości Wykonawcy do odbioru, 

- niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o gotowości 

Wykonawcy do odbioru częściowego. 

g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wymaga 

pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru. 

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru 

częściowego, procedura odbiorowa zostaje powtórzona po usunięciu usterek przez Wykonawcę. 

i) Za termin odbioru przyjmuje się datę wskazaną w protokole odbioru częściowego z usuniętymi 

wadami. 

j) Odbiory częściowe robót, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie powodują uwolnienia 

Wykonawcy od zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

 

3. Końcowy odbiór robót budowlanych 

a) Końcowy odbiór robót następuje po zakończeniu całości robót objętych umową. 

b) Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru zakończenie wykonywania 

robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, jednocześnie odnotowując ten fakt w dzienniku 

budowy; 
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c) Wraz ze zgłoszeniem zakończenia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przedstawia 

inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny 

być sporządzone w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej oraz zawierać: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z niniejszą umową oraz o 

doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku, 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń (podstawowe z dokumentów umowy  

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

- dzienniki budowy, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 

- instrukcje obsługi oraz DTR w języku polskim zainstalowanych urządzeń (o ile występują); 

- protokoły z pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemień; 

- protokoły z badań izolacji przewodów, natężenia oświetlenia; 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z dokumentami odbiorowymi, potwierdzenia złożenia wniosku o 

przyjęcie operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

d) Końcowego odbioru robót budowlanych dokonuje, przy udziale Administratora Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wojkowicach i Zamawiającego: 

 - inspektor nadzoru; 

- kierownik budowy; 

- inni uczestnicy, w razie konieczności; 

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentów odbiorowych, potwierdza lub 

zaprzecza gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru robót budowlanych, odnotowuje swoje 

stanowisko w dzienniku budowy i przesyła pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku 

Zamawiającemu i Wykonawcy – czynności tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia Wykonawcy. 

f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowości Wykonawcy do 

końcowego odbioru robót budowlanych, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia przez inspektora nadzoru powołuje komisję, która dokonuje odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowości Wykonawcy do 

końcowego odbioru robót budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru; 

procedura odbiorowa zostaje powtórzona. 

h) Z końcowego odbioru robót sporządza się protokół końcowego odbioru robót budowlanych w dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, w którym uczestnicy odbioru dokonują oceny jakości 

wykonanych robót budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiający przejmuje plac budowy. 

i) W przypadku stwierdzenia w trakcie końcowego odbioru robót wad, procedura odbiorowa zostaje 

powtórzona, z tym, że Wykonawca zgłasza Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru fakt zakończenia 
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Robót, zgodnie z lit. b), bez konieczności ponownego przekazywania dokumentów, o których mowa w 

lit. c). 

j) Końcowy protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawą do złożenia w 

organie budowlanym dokumentów, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych.   

4. Odbiór gwarancyjny 

a) Odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie konieczności 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne. 

b) Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony będą spisywały 

protokół odbioru gwarancyjnego. 

 

5. Rada Budowy 

a) Celem prawidłowej realizacji Inwestycji, w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, od daty 

zawarcia umowy Zamawiający uprawniony jest do powołania Rady Budowy, w skład której wchodzić 

mogą przedstawiciele: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców, Inspektora nadzoru oraz w razie 

potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca zapewni udział w Radach Budowy osób wskazanych w ofercie do realizacji zadania. 

c) Posiedzenia Rady Budowy zwołuje przedstawiciel Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub 

w innym miejscu wyznaczonym. 

d) Posiedzenia Rady Budowy są protokołowane. 

 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot 

zamówienia na okres: …… miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót. 

2. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji Zamawiający powiadamia o tym fakcie 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usunięcia wad. Zamawiający 

wyznaczy termin usunięcia wad w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku opóźnienia w usunięciu 

wad dłuższego niż 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi) i dodatkowo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną z tego tytułu. 

3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. 

Dotyczy to zarówno wykonania robót (czynności), jak i wszelkich materiałów, sprzętu, części, urządzeń 

itp. zastosowanych w związku z usuwaniem wady. 

4. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo. 

5. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego 

stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku konieczności zawarcia umów serwisowych z 

dostawcą lub producentem elementów składających się na przedmiot umowy, Wykonawca w celu 

zachowania gwarancji zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres gwarancji oraz 

poinformowania o tym Zmawiającego.   

6. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień     

wynikających z gwarancji jakości, prawo wyboru dochodzenia roszczeń do każdej z wad  

z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich 

koszt. 
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7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po 

upływie ich okresu, jeżeli zgłosił usterkę lub wadę przed upływem tego okresu. 

 

Kary umowne 

§ 14 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne: 

a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kwotę  

w wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1; 

b) w razie zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy - kwotę w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1; 

c) w razie zwłoki w przystąpieniu do wykonania robót budowlanych kwotę  

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5; 

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w 

§ 10 ust. 5 kwotę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

e) w razie zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady kwotę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki  

w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 13; 

f) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom kwotę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek; 

g) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwotę 2 500,00 zł za każdy stwierdzony taki 

przypadek; 

h) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany kwotę 250,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek; 

i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kwotę 250,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek; 

j) w razie zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa  

w § 2 ust. 3 lit. a) i b) w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwotę w wysokości 50,00 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

k) wystawiania faktur VAT w sposób niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczególności 

w przypadku braku obowiązkowego oznaczenia zapłaty metodą podzielonej płatności – w wysokości 

500,00 zł; 

l) zapłaty przez gminę podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialności) wynikającego z 

wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności 

poprzez wskazanie niewłaściwego rachunku bankowego w wysokości dwukrotności wartości podatku 

VAT (obok prawa do zwrotu wartości podatku VAT); 

m) w razie zwłoki w przedłożeniu dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, 

w terminie o którym mowa w § 11 ust. 4 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 

50% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. W przypadku zaistnienia 

podstaw do naliczenia kar umownych w wysokości większej niż maksymalna wysokość określona w 

zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach rażącego naruszenia postanowień umownych, Zamawia-

jący uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy 

pomiędzy Stronami. 

Zmiany umowy 

§ 15 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Inwestycji, o którym mowa w § 5 

umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę określonych poniżej: 

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez podmioty 

trzecie lub właściwe organy w tym administracji państwowej, samorządowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących 

sytuacji:  

− opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa na dokonanie czynności, 

− przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów, 

− odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej; 

2) wystąpienia zwłoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac, 

3) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w 

szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady 

atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe); 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej 

postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym 

od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły 

uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, 

warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan 

pandemii, epidemii; 

6) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia 

koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 

7) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy; 

8) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie 

którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z 

założonym harmonogramem; 

9) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający 

dopuszcza), w szczególności z powodu: 
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a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy 

realizacji Inwestycji, 

d)  zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji. 

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany i uzasadniony. 

10) wystąpienie warunków geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane 

nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania Inwestycji przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od 

założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony, o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki 

geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o czas równy wydłużeniu realizacji 

Inwestycji w związku z innymi od przyjętych warunkami geologicznymi; 

11) zaistnienia warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych 

sieci, urządzeń, niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących z 

realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia 

tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia 

kolidującego uzbrojenia; 

12) na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu może 

obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim, z 

uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w niniejszej umowy. Jeżeli 

powyższe determinuje możliwość wykonania robót objętych Przedmiotem umowy, przesunięciu 

ulegnie również czas ich realizacji; 

13) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z Inwestycją 

i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie 

Inwestycji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót; 

14) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Inwestycji; 

15) w przypadku wprowadzenia robót dodatkowych. 

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 

wykonania Inwestycji. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn 

uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 

455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 

podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Inwestycji złożone w ofercie 

deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:  

1) wskazanie innych podwykonawców; 

2) rezygnację z podwykonawców. 

5. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 

umowy: 
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1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej 

interpretacji; 

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji tego Projektu; 

3) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest 

korzystna dla Zamawiającego; 

4) zmian technologicznych, materiałowych wywołanych w szczególności: 

        a) niedostępnością na rynku materiałów , urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie,    

            dokumentacji  projektowej lub technicznej, spowodowaną  np. zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

        b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanej Inwestycji. 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.  

7. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia   lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli Wykonawca wnosi o  zmianę 

umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowiązany jest wraz z 

wnioskiem dotyczącym zmiany umowy złożyć również szczegółowy harmonogram prac, których wyko-

nanie było niemożliwe ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne.  

Harmonogram powinien wskazywać również technologię realizacji wskazanych w harmonogramie  

prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na  każdy 

dzień braku możliwości wykonywania robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Go-

spodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogra-

mie prac. Wniosek, o którym mowa powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7   wszelkich 

innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie   zmiany umowy, 

potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez  

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca   zobowiązany 

jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności wskazania jej przyczyny 

oraz argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia 

wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość; w 

przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy 

przedstawiona na osi czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). 

Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne 

ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest 

zgoda Zamawiającego. 

10. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o    

akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o   braku 



19 

akceptacji zmiany. 

11. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez    

jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym         

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.  

12. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

13. Strony oświadczają, że nie stanowią zmiany umowy: 

1) zmiana osób upoważnionych do wykonywania postanowień niniejszej umowy, wskazanych w § 

6, ust. 1 i 2; 

2) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

3) danych teleadresowych; 

4) danych rejestrowych; 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 16 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym dowiedział się o 

zaistnieniu następujących okoliczności: 

a) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy, powodując tym utratę zasadniczych 

korzyści i efektów, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej wykonywania; 

b) Wykonawca nie przedstawi żądanych, aktualnych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych z tytułu 

ubezpieczeń wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania zamawiającego; 

c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

d) Wykonawca nie przystąpił w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do 

wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

e) Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiającego; 

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie 

wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek; 

h) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności przerwał realizację robót 

budowlanych na okres dłuższy niż dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo – 

finansowego; 

i) Otwarto postępowania likwidacyjne lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 

niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
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robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 

do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować 

usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

6. Postanowienie, o którym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

 

Korespondencja 

§ 17 

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiędzy Stronami prowadzona w związku z niniejszą 

umową kierowana będzie na adresy: 

a) do Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………; 

b) do Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………... 

2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia 

otrzymania przedmiotowej informacji przez drugą Stronę. W razie braku powiadomienia o zmianie 

adresu pisma skierowane do Strony, która nie wykonała obowiązku powiadomienie o zmianie, 

uznawane będą w stosunkach pomiędzy Stronami jako doręczone prawidłowo z chwilą ich dostarczenia 

pod dotychczasowy adres. 

3. Dla swej ważności dokumenty te winny być: doręczone osobiście, pocztą kurierską albo listem 

poleconym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Strony ustalają możliwość składania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem 

oświadczeń, skutkujących zmianą lub rozwiązaniem od umowy. 

5. Korespondencja będzie uważana za doręczoną w następujących terminach: w dniu doręczenia, 

jeżeli doręczenie następuje osobiście, w dniu poświadczenia odbioru od posłańca poczty kurierskiej, w 

dniu poświadczenia odbioru przesyłki poleconej lub w dniu jej drugiego awizowania. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą starały się 

rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 

rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania za obopólną zgodą 

(porozumienie). 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa Budowla-

nego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Poniższe załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.  

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

b) Dokumentacja techniczna; 
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c) Oferta Wykonawcy. 

6. W przypadku wątpliwości przyjmuje się następującą kolejność w interpretowaniu dokumentów: 

a) Umowa; 

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

c) Dokumentacja techniczna; 

d) Oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający       Wykonawca 
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Klauzula informacyjna w związku z RODO 

Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedzibą: Urząd 

Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice; 

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl; 

3.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe przetwarzane będą 

wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy. 

4. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych i w stosunku do niego po zakończeniu trwania umowy. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

                 BURMISTRZ 

 

                  (-) mgr Tomasz Szczerba   

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty, podpisania i realizacji umowy na 

zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – etap II”. 

 

 

.…………….…………………………….. 

      podpis Wykonawcy 
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