

WPM.271.41.2019

Wojkowice, 19 sierpnia 2019r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przystań rowerowa wraz z drogą rowerową”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przystań rowerowa wraz z drogą rowerową” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Czy z uwagi na długi czas oczekiwania (tj. ok 8 tygodni) na wyprodukowanie i dostarczenie elementów małej architektury do wyżej wymienionego projektu jest możliwe przedłużenie terminu wykonania tego zadania?

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia i dokonuje modyfikacji rozdziału V pkt 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

*„Zamówienie należy zrealizować w terminie **do 10 grudnia 2019r.** od daty zawarcia umowy”.*

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

*„Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy **do 10 grudnia 2019r.**”*

Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza oferty – w załączeniu.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba