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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ST-00.00. – Wymagania Ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach projektu:  

„Remont i przebudowa istniejącego placu i ciągu pieszego wraz z budową elementów małej architektury 

w ramach zadania pn."Budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach 

przy ul. Plaka" 

1.1a. Informacja o terenie  

Przeznaczenie terenu 

Przedmiotem opracowania jest budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach 

na terenie istniejącego placu publicznego stanowiącego część dworca autobusowego oraz wejście do Parku 

Wojkowice. 

Teren inwestycji położony jest w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w mieście Wojkowice  

Planowana inwestycja jest połączona z realizacją zintegrowanego centrum przesiadkowego łączącego 

komunikacyjnie sąsiednie gminy i stwarzającego mieszkańcom możliwość dogodnej zmiany środka transportu z 

samochodu na autobus w systemie "Park & Ride", z roweru na autobus w systemie "Bike & Ride" która 

realizowana będzie wg odrębnego opracowania. 

Przedmiotowy teren jest w pełni zagospodarowany, znajdują się na nim następujące elementy przeznaczone do 

rozbiórki tj. : nawierzchnie - kostka betonowa, płyty chodnikowe, trylinka, asfalt; elementy małej architektury - 

kiosk Ruchu, pawilon lodziarni i wiata przystankowa. 

Projektuje się przebudowę istniejącego placu stanowiącego część dworca autobusowego oraz wejście do parku 

na przystań rowerową wraz ze ścieżkami rowerowymi, zlokalizowane na skrzyżowaniu ul. Plaka i ul. Jana III 

Sobieskiego. 

Przyjęte rozwiązanie polega na zmianie istniejącego układu komunikacyjnego, w ramach którego powstanie 

nowa przestrzeń publiczna – przystań rowerowa wraz ze ścieżkami rowerowymi i miejscami relaksu. Przystań 

rowerowa obejmuje następujące elementy: wiaty rowerowe, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, zieleń, tablice 

informacyjne i małą architekturę – ławki, miejsca odpoczynku dla rowerzystów, kosze na śmieci itp.  

Istniejące uzbrojenie terenu 

W rejonie projektowanego placu i j Przystani rowerowej przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego.  

W kierunku północ - południe, przez centrum przedmiotowego placu, przebiega sieć gazociągowa n/pr Ø250mm 

oraz przyłącze wodociągowe do pawilonu handlowego - wodociąg stalowy Ø50mm sta 

W chodniku ul. Sobieskiego i wzdłuż krawędzi jezdni obecnego przystanku autobusowego przebiegają kable 

energetyczne i teletechniczne. 

Odwodnienie placu realizowane jest poprzez spływ powierzchniowy przez istniejące schody - do parku. 

Całe istniejące uzbrojenie terenu zostało zinwentaryzowane i naniesione w kolorach na mapie sytuacyjno-

wysokościowej 1: 500.  

Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne. 

Teren inwestycji położony jest w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w mieście Wojkowice. 

Pod względem położenia fizjogeograficznego wg J. Kondrackiego, obszar gminy znajduje się na pograniczu 

dwóch prowincji : Wyżyny Polskie oraz Niziny Środkowoeuropejskie. 

• podprowincja: Wyżyna Śląsko – Krakowska, 

• makroregion: Wyżyna  Śląska 

• mezoregion: Wyżyna Katowicka. 
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W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorą udział:  

- czwartorzęd – nasypy niekontrolowane, piasek średni, żółty, średnio zagęszczony, wilgotny, zwietrzelina 

gliniasta żółta rumoszem wapienia,  

- trias – wapienie, dolomity. 

Nasyp niekontrolowany, czarny i brązowy zbudowany jest z piasków z okruchami gruzu betonowego oraz 

ceglanego oraz kamieni -  żółty, luźny. Warstwa ta zalega do głębokości 1,50-1,60 m p.p.t. 

Poniżej warstwy nasypów niekontrolowanych, zalega warstwa piasku średniego, żółtego, zagęszczonego - do  

głębokości 2,30 m p.p.t.  

Poniżej warstwy nasypów niekontrolowanych oraz piasków, do głębokości wierceń tj. - 3,00 m p.p.t., zalega 

warstwa zwietrzeliny i rumosza wapiennego, żółta, półzwarta. 

 

Na omawianym terenie poziomu wód gruntowych nie stwierdzono w wierceniach do głębokości - 3,00 m p.p.t. 

W rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono żadnych cieków powierzchniowych oraz ujęć wód gruntowych i 

powierzchniowych ani urządzeń i rowów melioracyjnych.  

Nie przewiduje się oddziaływania wód gruntowych na projektowaną inwestycję. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Specyfikacja Techniczna dotyczy Robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy gazociągów, 

wodociągów, kanalizacji sanitarnej i z budową kanalizacji deszczowej . 

Zakres Robót obejmuje budowę następujących obiektów : 

 Ciągi odwodnienia liniowego o szerokości czynnej B=200mm  długość łączna L = 36,6m 

 Kanały deszczowe odwadniające teren inwestycji  - średnica Φ160mm, długość L =24,1m; 

 Studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm   4 szt. 

 Układy retencyjno - rozsączające - podziemne zbiorniki o wymiarach: 

          3,6m x 1,2m x 0,6mt 

         10,8m x 1,2m x x0,6m. 

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje: 

ST-S 01-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych ( Kod CPV 45100000-8) 

ST-S 02-01 Roboty ziemne ( Kod CPV 45111200-0 ) 

ST-S 03-01 Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC – roboty montażowe ( Kod CPV 45231300-8 )-  

ST-S 05-02 Układy rozsączające ( Kod CPV 45232130 - 2 ) 

ST-05 - 05 Odwodnienie liniowe ( Kod CPV 45232130 – 2 ) 

 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Poniżej podano definicje zasadniczych określeń, wspólnych dla wszystkich specyfikacji technicznych. 

1.4.1 Obiekt budowlany : 

a). budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

b). budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

c). obiekt malej architektury. 

1.4.2. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 

1.4.3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne,  budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, pomniki, części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4. Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty: 

 a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury; 

 b). posągi, wodotryski i inne elementy architektury ogrodowej; 

 c). użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, śmietniki.  

 1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej, przekrycia 

namiotowe, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. Budowa – obiekt budowlany w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na  

    odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.9. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place. 

1.4.10. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu. 

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i  

kartograficznego. 
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1.4.16. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.17. Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.18. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,  

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.19. Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.). 

1.4.20. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole  

dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. Droga tymczasowa (montażowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich  zakończeniu. 

1.4.23. Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

1.4.24. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.4.25. Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inżyniera Kontraktu książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżynier Kontraktua 

Kontraktu i Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.26. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium  

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych  robót. 

1.4.27. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

1.4.28. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera Kontraktu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera  Kontraktu 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie budowy lub robót budowlanych. 

1.4.32. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.33. Ustalenia techniczne– ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

1.4.34. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002  

z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego  Słownika Zamówień (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z późn. 

zm.). 
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1.4.35. Zarządzający realizacją umowy ( Inżynier Kontraktu ) – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej Inżynierem  Kontraktu, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie. 

Pod pojęciem „Inżynier Kontraktu“, pojawiającym się w specyfikacjach należy rozumieć Inspektora nadzoru  

( zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Specyfikacjami OWiOB ). W opracowanych specyfikacjach osoba 

pełniąca tę funkcję jest określana jako „Inżynier Kontraktu “. 

1.4.36. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji  – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania  i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera  Kontraktu. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający, w określonym w dokumentach umowy terminie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym służącym realizacji planowanej inwestycji. 

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, składa 

się w szczególności z: 

- Projektu Budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
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- Projektu Wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 

oferty przez Wykonawcę i realizacji Robót Budowlanych; 

- Przedmiaru Robót, zawierającego zestawienie robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót Budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   

- Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót które stanowią opracowania zawierające w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót 

Budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

Robót.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

1.5.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 

W materiałach przetargowych zamieszczono: 

- Specyfikację techniczną  

- Przedmiary robót  

- Opisy techniczne  

- Podstawowe rysunki  

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji 

Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowania Ofert w siedzibie Inwestora. 

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu 

Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej 

Dokumentacji Projektowej. 

1.5.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie  w ramach Ceny  

  Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 

1. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków  

2. Projekt organizacji i harmonogram robót. 

3. Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót montażowych obejmującą: 

- wybór materiałów, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- kolejność wykonywania robót, 

- zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 

- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

4. Projekt placów budowy oraz zaplecza budowy. 

5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót. 

 6.  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera  Kontraktu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  kolejność ich ważności 

wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 

ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia  dojść do budynków w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera  Kontraktu. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  w sposób uzgodniony z 

Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera Kontraktu 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- -zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi, 

- -zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- -możliwością powstania pożaru. 

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców obszaru oddziaływania Budowy w czasie 

wykonywania Robót  

W trakcie prowadzenie Robót Budowlanych Wykonawca będzie miał na względzie zapewnienie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia okolicznych mieszkańców.  

Z uwagi na prowadzenie Robót Budowlanych na terenie osiedla mieszkalnego, wszelkie prace z użyciem 

sprzętu generującego hałas i spaliny należy ograniczyć do minimum i prowadzić  w godzinach nie 

powodujących nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców, przy jednoczesnym zastosowaniu urządzeń i maszyn 

o możliwie małym natężeniu wydawanych dźwięków i niewielkich ilościach wydalanych spalin. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i maszyny powinny być  sprawne i obsługiwane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje do ich obsługi. 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy bezwzględnie zabezpieczyć wykonane wykopy za pomocą 

ogrodzeń lub taśmy budowlanej dwukolorowej. Studnie kanalizacyjne, w których prowadzone są Roboty 

Budowlane należy zabezpieczać na wypadek dostępu osób przypadkowych za pomocą pokryw.   

W pobliżu wykopów jak i otwartych studzienek kanalizacyjnych, od strony widocznej i najbardziej uczęszczanej, 

należy umieścić tablice informujące o prowadzonych robotach i niebezpieczeństwie upadku z wysokości.  

Na czas prowadzenia Robót Budowlanych, na przerwanych ciągach komunikacyjnych – zarówno pieszych jak i 

jezdnych, należy zapewnić obejścia lub objazdy lub kładki i przejazdy.     

Prace z użyciem ciężkiego sprzętu należy prowadzić ze szczególną ostrożnością w pobliżu budynków 

mieszkalnych, z uwzględnieniem zachowania stanu terenów zieleńców osiedlowych.   

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej.  
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomić Inżyniera Kontraktu,  Użytkownika instalacji i Władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i 

zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o zamiarze 

prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli 

dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z warunkami uzgodnień. 

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego uzbrojenia.  

1.5.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

- Opłaty / dzierżawy terenu; 

- Przygotowanie terenu; 

- Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu;  

- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

- Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł; 

- Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

- Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony 

fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera Kontraktu. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót, 

od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera Kontraktu.. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby realizowany obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy  i przepisy są państwowe lub odnoszą 

się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi Kontraktu co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 

przez Inżyniera  Kontraktu. 

 W przypadku, kiedy Inżynier Kontraktu stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały muszą być w 

gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich 

najnowszym wersjom tu nie wymienionym.  

Wykonawca nie złoży zamówień na materiały w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody 

Inżyniera Kontraktu w tym zakresie. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.  Wykonawca poda 

Inżynierowi  Kontraktu nazwę producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce czy urządzenia. 

Lista materiałów, elementów, maszyn, sprzętu i urządzeń dla których konieczna jest identyfikacja Producenta 

musi być zaakceptowana przez Inżyniera  Kontraktu. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera  Kontraktu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie pragnął dokonać zmian Dostawcy materiałów  w stosunku do listy, winien 

wówczas powiadomić Inżyniera Kontraktu o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz powinien 

pokryć dodatkowy koszt tego rodzaju zmian, wynikły po stronie Inżyniera Kontraktu w rezultacie ich 

wprowadzenia.   

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi  Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych   i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera  Kontraktu” 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc związanych w 

Dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Umowy lub wskazań Inżyniera  Kontraktu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

Warunki: 

Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji; 

 Inżynier Kontraktu  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera  Kontraktu. Jeśli Inżynier Kontraktu zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera  Kontraktu.  
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Jeżeli, podczas realizacji umowy, Wykonawca umożliwi dostarczenie na Plac Budowy materiałów 

nieodpowiedniej jakości w opinii Inżyniera  Kontraktu, to Inżynier Kontraktu zażąda od Wykonawcy uzyskania 

materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich 

dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera  Kontraktu.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem  Kontraktu  lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału do 

wykonania poszczególnych elementów Robót, Wykonawca powiadomi Inżyniera  Kontraktu o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera  Kontraktu. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera  Kontraktu . 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem Robót i 

zamówiona z wyprzedzeniem, gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy sprzętu i materiałów 

będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu 

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub Projekcie Organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera  Kontraktu .  

W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inżyniera Kontraktu   w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 

Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inżyniera  Kontraktu   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów , sprzętu na i z 

Terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie 

przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

W przypadku konieczności ruchu po drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez właściwy Zarząd Drogi pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umowa lub Kontraktem, oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

ST, Programem Zapewniania Jakości (PZJ), Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera 

Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera  Kontraktu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera  Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera  Kontraktu, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót, będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a także  w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, narzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Zalecenia Inżyniera  Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Specyfikacje Techniczne nie są w pełni wyczerpujące, gdyż nie mogą objąć wszystkich szczegółów 

zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 

roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera  Kontraktu, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 

5.2. Jakość wykonania Robót 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych umową mają być nowe i o 

najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w 

kraju w zakresie produkcji sprzętu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako “zbliżone" lub 

“odpowiadające" konkretnemu standardowi, „Inżynier Kontraktu”  określi stopień zgodności ze standardem. 

Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy żąda tego Inżynier Kontraktu, Wykonawca przedłoży w 

celu zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia które 

chce wykorzystać w procesie Robót. 

5.3. Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu na terenach  objętych Inwestycją oraz przybliżone lokalizacje 

istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej. 

Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o 

stwierdzone ewentualnie różnice. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia  i zapozna się z 

rozplanowaniem ogrodzeń, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, 

części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów 

ściekowych, magistrali wodnych i rur przesyłu gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego 

napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez 

Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności 

Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia 

istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić zezwolenie wydane 

przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy 

zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien 

być przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżynier Kontraktua Kontraktu  oraz winien spełniać wszystkie 

istniejące w tym zakresie przepisy. 

Roboty w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być prowadzone pod nadzorem Użytkownika 

danej instalacji. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub 

podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez 

Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań odpowiednich Instytucji lub Władz. 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inżyniera 

Kontraktu  programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia Robót; 

- organizację ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier Kontraktu  będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier Kontraktu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
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badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

Kontraktu  natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier Kontraktu  będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inżyniera  Kontraktu  Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera  Kontraktu  będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera  Kontraktu . 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera  Kontraktu.. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu  o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżynierowi  Kontraktu . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi  Kontraktu  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu  na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  Kontraktu  

W celach kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier Kontraktu,  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniał zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier Kontraktu   może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



STWiORB 

  20 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt l, i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby - poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę dla 

Inżyniera  Kontraktu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty Budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 45 Prawa Budowlanego), 

spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera  Kontraktu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

- uzgodnienie przez Inżyniera  Kontraktu   programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w Robotach; 

- uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu ; 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 

Kontraktu  do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera  Kontraktu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.8.2. Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 

lub z ST.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. I winny być udostępnione 

na każde życzenie Inżyniera Kontraktu . 

6.8.4. Pozostałe dokumenty Budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w sposób uporządkowany i oznaczone zgodnie ze wskazaniami 

Inżyniera  Kontraktu, powinny być magazynowane przez czas zalecony przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien dokonywać archiwizacji – również na nośnikach elektronicznych –w ustalonych z 

Inżynierem  Kontraktu okresach czasu. 

Inżynier Kontraktu  i Zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.   

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać rzeczywisty zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Inżynier Kontraktu w obecności Wykonawcy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót. Kosztorysie 

Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w Kontrakcie.     

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej   i Przedmiarze Robót. 

Obmiar robót będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych Robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 

ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne, właściwe dla danych Robót, nie stanowią inaczej, objętości będą wyliczone w 

m
3

 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Przy robotach ziemnych - m
3
 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m

3
 nasypu oznacza grunt 

mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera  Kontraktu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie 

trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera  Kontraktu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera  

Kontraktu. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca na szkice mogą one być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem  Kontraktu  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorowi częściowemu; 

 odbiorowi ostatecznemu; 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 

 odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera  Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier Kontraktu  z Zamawiającym. 

Odbiór częściowy ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej, bez konieczności oczekiwania na zakończenie całego działania lub zadania. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiorowi ostatecznemu podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera  Kontraktu. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera  Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia odpowiednich dokumentów (punkt 

8.4.2.). 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   w trakcie odbiorów 

Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i, ewentualnie, uzupełniające 

lub zamienne); 

3. Protokoły odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających; 

4. Protokoły odbiorów częściowych; 

5. Recepty i ustalenia technologiczne; 

6. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 

7. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); 

8. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i Programem 

Zapewniania Jakości (PZJ); 

9. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z ST i Programem Zabezpieczenia Jakości PZJ; 

10. Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 

11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

Właścicielom urządzeń;  

12. -Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 

13. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

14. Rejestrację na kasetach VHS inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów; 

15. -Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, Komisja - w porozumieniu z Wykonawcą - wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
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 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja  i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy) Robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zasady ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji Przedmiaru, przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych (ofercie). 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na Teren Budowy; 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podstawą zapłaty częściowej jest zakres Robót wykonany w miesiącu lub w innym ustalonym z Inżynierem 

Kontraktu  przedziale czasowym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach a nie 

wyszczególnione w Przedmiarze. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) w razie potrzeby opracowanie oraz w uzgodnienie z Inżynierem  Kontraktu i odpowiednimi Instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania Budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi  

Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót;  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

c) opłaty / dzierżawy terenu - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego; 

d) przygotowanie terenu; 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań      i drenażu; 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł; 
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b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty w/w ponosi Zamawiający. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Dokumentacja Projektowa 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016, z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 

1229) 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)  

9. Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 100, 

poz. 1086 z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. -  w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

15.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)   

16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 

19.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji; Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST-01-01) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z wytyczeniem obiektów kanalizacyjnych  i kanałów grawitacyjnych oraz ich 

punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w pkt. l.l. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanych 

przewodów i położenia związanych z nimi  obiektów.  

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy; 

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi); 

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową 

oraz instrukcjami Inżyniera Kontraktu.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-S 00-00  "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 

- pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 

- słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. 

Pale drewniane, umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 

mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni - bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 

0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST-S 00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do wytyczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry; 

- niwelatory; 

- dalmierze; 

- tyczki; 

- łaty; 

- taśmy stalowe i szpilki; 

- lub inny sprzęt geodezyjny, zapewniający właściwą dokładność przeprowadzanych pomiarów. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-S 00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  ( od 1 do 7 ). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wytyczenia w terenie osi rurociągów dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem usytuowania 

punktów charakterystycznych ( węzłów sieci ) za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków 

osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi 

rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych oraz kołki krawędziowe. 

Po wytyczeniu trasy sprawdzić rzędne terenu wzdłuż trasy, szczególnie w miejscach usytuowania 

projektowanych węzłów ( punktów załomowych ) i obiektów. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne ), a 

szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. W przypadku niezgodności z danymi 

podanymi w dokumentacji projektowej dalszy tok robót skonsultować z projektantem 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Kontraktu o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 

Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera Kontraktu. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inżyniera Kontraktu. 
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będą wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia Inżyniera Kontraktu oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 

Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera Kontraktu.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez „Inżyniera” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę - 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy, także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy rurociągów tyczonej w terenie płaskim powinna 

wynosić 500 m; natomiast w terenie falistym i górzystym – powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od 

jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji, obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach 

wzdłuż trasy rurociągów. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji przy wyrównaniu był 

mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Wytyczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może 

być większe niż 50 mm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do l0 mm w 

stosunku do rzędnych niwelety, określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.1 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt 4.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru prac pomiarowych 

Odbiór Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżyniera Kontraktu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G - l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów dla sieci sanitarnych, w gruntach I-IV kategorii gruntu, odwodnienia wykopów, wykonania 

podsypki i zasypki wstępnej rur  i obiektów oraz  zasypania wykopów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu 

i realizacji Robót wymienionych w pkt. l.l. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  w czasie budowy 

gazociągów, wodociągów i kanalizacji i obejmują : 

 wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach kolizji proj. rurociągów z obcym uzbrojeniem oraz w 

miejscach lokalizacji nowych obiektów na sieciach – wykopy o szer. 1,5 m, długości 1,5 m i głębokości ok. 

1,5 m ( lub do głębokości posadowienia uzbrojenia i obiektów ); 

 wykonanie wykopów liniowych o głębokości do 6,0 m i szerokości 1,0 – 1,4 m oraz wykopów obiektowych  

w miejscach lokalizacji studzienek i komór, w gruntach nie skalistych kat. I-IV; 

 umocnienie ścian wykopów   wypraskami stalowymi; 

 wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm pod  rury  PVC, obsypki i zasypki wstępnej rur do wysokości 30 

cm ponad rurę; 

 zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki wstępnej – do stopnia określonego w Dokumentacji Projektowej; 

 zasypanie wykopów piaskiem – w drogach i parkingach  – do wysokości warstwy konstrukcyjnej drogi i 

zagęszczenie jej do stopnia określonego w Dokumentacji Projektowej; 

 ręczne odkopanie istniejących rurociągów i kabli w miejscach kolizji z trasami projektowanych obiektów; 

 zasypanie w/w wykopów po zamontowaniu rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu; 

 wywóz zbywającej ziemi na składowisko i jej utylizacja; 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop liniowy - wykop liniowy dla obiektów budowlanych liniowych określa Dokumentacja, która powinna 

zawierać: plan sytuacyjno -wysokościowy, sposób zabezpieczenia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża 

gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania Robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki). 

1.4.2. Wykop obiektowy - wykop obiektowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa Dokumentacja, 

która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno -wysokościowy, nachylenie skarp w 

wykopach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

szczegółowe warunki techniczne wykonania Robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki). 

1.4.3. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po zdjęciu warstwy ziemi 

urodzajnej – humusu. 

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu raz innych prac związanych z tym obiektem. 
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1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wskaźnik zagęszczenia gruntu jest wielkością charakteryzującą stan 

zagęszczenia gruntu, określoną wg wzoru: 

      Is=d / ds. 

 gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (g/cm
3

), 

ds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448l, służąca do oceny   zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych. Próbę należy prowadzić zgodnie z normą BN-77/8931-12, określającą warunki oraz metodykę 

przeprowadzania badań (Mg/m
3

). 

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wskaźnik różnoziarnistości jest wielkością charakteryzującą stopień 

zagęszczenia gruntów niespoistych, określaną wg wzoru:  

      U=d60 / d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

1. 4. 10 Ścianka szczelna - konstrukcja wykonana z wbijanych grodzic stalowych  G-62, stanowiąca konstrukcję 

nośną, podtrzymującą parcie gruntu, 

1. 4. 11. Pal szalunkowy( grodzica ) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej  z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem łączącym  

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje - pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z 

polskich norm, przepisów i literatury technicznej określone zostały w ST S. 00. 00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 

1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  S.00.00.  

1. 6. Nazwy i kody: grup robót i kategorii robót 

Grupy robót : Kod CPV  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne; 

Klasy robót : Kod CPV  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne; 

         Kod CPV  45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

 Kategorie robot : Kod CPV 45111200 - 0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

   Kod CPV 45122000-8 Próbne wykopy 

   Kod CPV 45243600-8 Ścianki szczelne  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów (gruntów) 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów (gruntów) zawarto w ST S.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Materiały do robót ziemnych 

a ) materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną rur – piasek drobny lub średni odpowiadający 

wymaganiom normy PN-B-06712, w którym nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

który nie może być zmrożony i zawierać ostrych kamieni lub innego materiału łamanego; 

b ) materiał do zasypki wykopów pod drogami – piasek, pospółka lub grunt rodzimy posiadający parametry 

gruntu kategorii G1 tj. stopień zagęszczenia Is = 100%, wskaźnik odkształcenia  ≤ 2,2; 

c ) materiał do umocnienia ścian wykopów :  

-  grodzice zimno gięte GZ-4 ( wypraski ) wykonane ze stali S 235 JR 
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Grodzice  winny być zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacją i oznaczone w sposób trwały (nazwa 

wyrobu, wyróżnik oznaczenia, długość w mm, znak stali, nr normy), a Wytwórca zobowiązany jest wystawić do 

każdej partii grodzic zaświadczenie o jakości zawierające oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności z PN. 

Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 

Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm dla całej długości; 

skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne.  

Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i posmarowane 

towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich 

brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być 

stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu.  

2.3. Przechowywanie i składowanie gruntów 

Zasady składowania gruntów podano w ST-S.00.00. „Wymagania ogólne” p.2.5. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane – o ile to 

Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej – w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. Grunty 

przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią 

nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały - za zgodą Inżyniera Kontraktu, wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy  z przeznaczeniem 

innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

składowisko. Zapewnienie terenów pod składowisko lub wskazanie ogólnodostępnego składowiska należy do 

obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie.  Inspektor Nadzoru może nakazać 

pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Materiały z 

rozbiórki  drogi ( nawierzchnia asfaltowa + podbudowa ) zostaną wywiezione na odpowiednie składowiska i 

poddane utylizacji. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na składowisko odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2. 6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji Technicznej  

ST S.00.00.  „Wymagania ogólne". 

Piasek, żwir i pospółkę  należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 

go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST S.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 do odspajania i wydobywania gruntów: koparka samochodowa 0,4  m3, koparka gąsienicowa 0,6 m3, 

koparka gąsienicowa 1,2 m3 ,młoty pneumatyczne,  

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharka gąsienicowa 55kW,  

 sprzęt do transportu i układania grodzic - środki transportowe, żuraw samojezdny. 

 do transportu mas ziemnych: samochody skrzyniowe dostawcze 0,9 t, samochody skrzyniowe do 5 - 10t,  

samochody samowyładowcze o ładowności powyżej 5t,  

 do zagęszczania gruntu: ubijaki spalinowe 200kg, płyty wibracyjne, itp.. 

3. 3. Narzędzia do robót ręcznych 

Narzędzia do ręcznego wykonywania robot ziemnych : łopaty, kilofy, oskardy, taczki, wciągarki ręczne, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST S.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru.    

4. 3. Transport grodzic 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Do transportu grodzic przeznaczone są samochody skrzyniowe lub przyczepy dłużycowe o odpowiedniej 

długości skrzyni i odpowiedniej ładowności.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST S.00.00. “Wymagania ogólne”  pkt 5. 

Roboty ziemne i montażowe przy wykonywaniu rurociągów należy prowadzić, w miarę możliwości, w okresie 

bezdeszczowym lub niewielkich opadów. 

5.2. Wykopy 

5.2.1. Roboty przygotowawcze i przekopy kontrolne 

Po wytyczeniu trasy wykopu przez służby geodezyjne Wykonawcy, teren budowy należy oznaczyć i 

prowizorycznie odgrodzić od otoczenia ( np. taśmami budowlanymi biało – czerwonymi ). W obrębie dróg 

wyznaczyć obszar przewidziany do rozbiórki. Każdy rodzaj materiału składować oddzielnie – i, po selekcji – 

materiał nieprzydatny do powtórnego wykorzystania – odwieźć na miejsce utylizacji. 



STWiORB 

  38 

 

W obrębie terenów zielonych – wyznaczyć obszar przewidziany do zajęcia jako pas roboczy. Z tego obszaru 

zdjąć humus i złożyć na tymczasowe składowisko oddzielnie od ziemi i materiału z rozbiórki dróg. 

W miejscach kolizji z zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym – określonych wg planu sytuacyjnego 

wykonać przekopy kontrolne o szerokości 1,5 m, długości 1,5 m i głębokości ok. 1,5 m. W przypadku 

napotkania poszukiwanego uzbrojenia na mniejszej głębokości wykop należy przerwać i zaniwelować  rzędną 

odkrytego przewodu. 

Po wykonaniu przekopów zinwentaryzowane przewody należy oznaczyć na planie i zaniwelować rzędne ich 

posadowienia. 

Po wykonaniu pomiarów wykopy należy zasypać ręcznie gruntem uzyskanym z wykopu. 

5.2.2.Wykonanie wykopu 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Rodzaj i 

sposób wykonania wykopu należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu przed rozpoczęciem kolejnego etapu 

realizacji. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć + l cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm. a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych 

załamań w planie. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu  i wynosić co najmniej o 0,8 m 

więcej niż zewnętrzna średnica przewodów jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż 

krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 

powinno być stale oczyszczane  z wyrzucanej ziemi. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  Ławy należy montować nad wykopem na 

wysokości ~1,0 m  nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m (lub innych, określonych polem bezpośredniej 

obserwacji).  Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.  

Umocnienie ścian wykopów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami, po określeniu ich rzeczywistego przebiegu   i głębokości 

posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami Użytkownika. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 

m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.  

Z chwilą odejścia robotników należy wykop nakryć (zabezpieczyć) w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa dla 

osób postronnych. 

5. 3. Odwodnienie wykopów 

Niezależnie od budowy urządzeń odwadniających określonych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią odprowadzenie 

gromadzących się wód gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 

przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, 

aby powierzchniom gruntu nadawać, w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe ich 

odwodnienie. 
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Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności jak również za 

przywieziony grunt. 

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Podłoże 

Należy stosować dwa rodzaje podłoża: 

PODŁOŻE NATURALNE, które stanowią grunty rodzime, suche – piaski grube, średnie, gliny piaszczyste i 

pylaste, nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na 

wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna  stanowiącym łożysko nośne rury; 

PODŁOŻE WZMOCNIONE, gdy dno wykopu stanowią piaski pylaste lub grunty spoiste jak gliny czy iły, warunki 

posadowienia rur wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm; 

Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie kształtu spadku 

przewodu. Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym 

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektora 

Nadzoru.  

Dno wykopu należy ręcznie wyprofilować w sposób zapewniający kąt podparcia rury = min. 90º. W miejscach 

przewidywanych połączeń kielichowych wykop należy pogłębić o min. 6 cm na długości ok. 70 cm, aby rurociąg  

nie opierał się na kielichach. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 

piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy.  

Pod rurami PE i PVC należy wykonać podsypkę piaskową gr. 20 cm i wyprofilować ją w sposób zapewniający 

odpowiedni  kąt podparcia rury. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej.  

W warunkach przemarzania gruntu konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu w taki sposób, aby pod 

przewodem i wokół przewodu nie pozostawały zamarznięte warstwy gruntu. 

Poszczególne rury powinny być unieruchomione przez obsypanie ich piaskiem średnim.  

Obsypkę rur należy prowadzić bardzo starannie, warstwami gr. max. 10 cm, każdą warstwę zagęszczać do 

wymaganego stopnia. Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego 

(piasku) i zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po 

zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana żeby rurociąg nie uległ 

zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczanie wykonywane mechanicznie powinno być 

wykonywane sprzętem który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza 

warstwa zagęszczanej obsypki, aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się 

rury. 

Materiałem wstępnej zasypki rurociągu powinien być grunt nieskalisty, bez gród i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnioziarnisty wg. PN-74/B-02480 (norma określająca podział gruntów budowlanych, warunki dla 

posadowienia bezpośredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeń statycznych i projektowych 

dotyczących bezpośredniego posadowienia budowli). 
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5.5. Zasyp wykopu 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie 

mechaniczne oraz chodzenie po rurociągach na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym zagęszczeniu 

stosowanym sprzętem a orientacyjnie nie powinna przekraczać : 

a ) przy zagęszczaniu ręcznym 15 cm, 

b )przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi 40 cm 

Wykop należy zasypać rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków gruntem bez kamieni i 

odpadów z materiałów budowlanych, z dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi 

ubijakami. 

Kanały należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu 

należy zasypać warstwami gruntu o grubości 20 - 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy 

należy zagęszczać mechanicznie.  

Dla rurociągów układanych w terenie utwardzonym (pod drogami) zasypkę wykopów  wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Dla rurociągów układanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) wykonać obsypkę j.w. do wys. 

min. 0,30 m ponad wierzch rurociągu. Zasypka gruntem rodzimym, zagęszczanym lekkim sprzętem 

mechanicznym. 

Jednocześnie z zasypywaniem rurociągu  należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu 

rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. Zagęszczenie obsypów bocznych rurociągu 

prowadzić sukcesywnie z wyciągiem obudowy wykopu. 

Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad 

rurą. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach przyjmować zgodnie z normą BN-72/8932-01.  

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość określić laboratoryjnie. 

Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest mniejsza niż 0,8 

wilgotności optymalnej - zagęszczaną warstwę polewać wodą, gdy większa niż 1,2 - przesuszyć grunt w sposób 

naturalny lub przez dodanie wapna tj. umożliwić odpływ nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenującej 

albo ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego; teren po wykopach należy 

zrekultywować. 

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości wskaźnika 

zagęszczenia. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia zasypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i są 

określone w Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S.00.00 pkt. 6. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów; 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu;  

 dokładność wykonania wykopów;  

 dokładność przygotowania podłoża; 

 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST S.00.00  “Wymagania ogólne”, 

określonymi w pkt. 6 oraz z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych; 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania Robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania Robót określono w punkcie 6 ST-S.00.00 

“Wymagania ogólne”.  

Dodatkowo sprawdzeniu podlegać będą następujące parametry: 

 odchyłki parametrów podłoża wzmocnionego od danych zawartych w Dokumentacji Projektowej i 

uzgodnionych Inżynierem Kontraktu  nie mogą przekraczać 10 mm; 

 dopuszczalne odchylenie w pionie podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać 100 

mm; 

 różnica rzędnych wykonanego podłoża w stosunku do rzędnych przewidzianych  w Dokumentacji 

Projektowej  nie może przekraczać wartości +/- 50 mm. Występujące różnice nie mogą spowodować na 

żadnym odcinku spadku przeciwnego ani  też zmniejszenia go do zera. 

6.3. Badania do odbioru robót ziemnych  

6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Pomiar szerokości dna - pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, 

które budzą  wątpliwości. 

Pomiar spadku podłużnego dna - pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 

wątpliwych.  

Badanie zagęszczenia gruntu - wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.  

6.3.2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 50 mm. 

6.3.3. Spadek podłużny dna 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu  nie powinna przekraczać +30 mm dla gruntów zwięzłych , +50 mm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia.  

6.3.4. Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 (określającą warunki oraz metodykę 

przeprowadzania badań zagęszczania gruntu) powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii 

ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST S.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Zasady określania ilości robót  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Powierzchnia usuniętej ziemi urodzajnej (przy założonej grubości warstwy 10 cm) obliczana będzie jako iloczyn 

długości odcinka trasy przewodu przecinającego trawnik i szerokości wykopu + po 1,0 m z każdej strony 

wykopu. 

Objętości mas ziemnych wykopu będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg 

objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

Ilości godzin odwodnienia wykopu przyjęte będą wg stanu faktycznego tj. Dziennika Pompowania. 

Jednostką obmiarową wykonanego umocnienia wypraskami stalowymi  jest 1 m2  wykonanego umocnienia. 

Objętości podsypki i obsypki liczone będą w m3 jako iloczyn długości rurociągu i przekroju wykopu do wysokości 

zasypki (30 cm ponad rurę) pomniejszone o pole przekroju rury. 

Objętość gruntu użytego do zasypki liczona będzie w m3 jako objętość wykopu pomniejszona o objętość 

podsypki i obsypki rur oraz objętość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 

możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu. 

Ilości gruntu przewidzianego do wywiezienia poza teren budowy wynikają z różnicy ilości mas ziemnych 

wykopanych i ilości mas ziemnych użytych do zasypania wykopu. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST S.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Kolejność odbioru Robót 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i 

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

 wykonanie wykopu i podłoża; 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych  w obrębie wykopu; 

 stan umocnień deskowań wykopów;  

 należy sprawdzić sprawność niezbędnego systemu  odwadniającego, wykonanego dla danego odcinka 

robót montażowych. 

9. PODTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne   

Ogólne zasady  ustalenia płatności podano w ST S.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9. 



STWiORB 

  43 

 

9.2. Ustalenia dotyczące cen jednostkowych 

Wykonawca uwzględni w swojej stawce :  

 wykonanie wykopów na terenie Robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochronę istniejących 

rurociągów i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku uszkodzenia tychże; 

 utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych; 

 utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku  i warunków 

atmosferycznych; 

 usuwanie skutków opadów atmosferycznych; 

 środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi; 

 zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na bieżąco używanych dróg i ulic publicznych, o ile 

niedogodności zostały spowodowane prowadzonymi pracami; 

 ponowne wypełnianie wykopu przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła; 

 przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie poza 

placem wskazanym przez Wykonawcę;  

 zagospodarowanie wody gruntowej, łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompowanie; 

 dowóz i odwiezienie sprzętu. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10. 1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

10. 2. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 61utego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

10. 3. Normy 

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77 /8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
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1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych wraz z obiektami na tych sieciach wykonywanymi  w ramach inwestycji pn.  

„Remont i przebudowa istniejącego placu i ciągu pieszego wraz z budową elementów małej architektury 

w ramach zadania pn."Budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach 

przy ul. Plaka" 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą czynności podstawowych związanych z montażem sieci 

kanalizacyjnej i z rur z tworzyw sztucznych oraz obiektów na tych sieciach z tworzyw sztucznych i obejmują: 

a) montaż kanałów  z rur PVC o średnicy Φ 160 x x4,7 mm  

b) montaż przykanalików od studzienek odpływowych odwodnienia liniowego – z rur o średnicy  

Ø160 x 4,7mm; 

c) montaż prefabrykowanych studzienek z rur karbowanych PP lub PVC o średnicy wewnętrznej Ø425mm 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Sieć kanalizacyjna - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków lub wód powierzchniowych do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

1. 4. 2. Sieć kanalizacyjna deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych 

1. 4. 3. Sieć kanalizacyjna ściekowa  ( sanitarna ) – siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych 

1. 4. 4. Sieć kanalizacyjna ogólnospławna –siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo – gospodarczych, przemysłowych i opadowych 

1. 4. 5. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

1. 4. 6. Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje  wskutek 

ciśnienia wytworzonego przez pompy 

1. 4. 7. Kanalizacja podciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 

podciśnienia wytworzonego przez układ próżniowy.1. 4.3. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości 

wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1. 4. 8. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej niż 1,0 m. 

1. 4. 9. Przykanalik deszczowy – odcinek kanału łączący studzienkę ulicznego wpustu deszczowego z 

studzienką na sieci kanalizacyjnej, służący do odprowadzania wód opadowych z wpustów ulicznych do 

kanalizacji 

1. 4. 10. Średnica rury technologicznej (przewodowej) - średnica przewodu wymagana ze względów 

hydraulicznych, podana w milimetrach 

1. 4. 11. Studzienka prefabrykowana - studzienka której co najmniej komora robocza i komin włazowy jest 

wykonany z prefabrykatów 

1. 4. 12 Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności 

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych oraz techniki wideo do 

przeglądów kanałów 
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1. 4. 13. Studzienka z tworzywa sztucznego - studzienka inspekcyjna niewłazowa, której część przydenna 

(kineta) i komora robocza wykonane są z tworzywa sztucznego ( PVC, PP, PE itp. ). Studzienka składa się z 

kinety z tworzywa sztucznego o wlotach i wylocie jednakowej średnicy, karbowanej rury trzonowej o długości 

dostosowanej na budowie do niwelety posadowienia zwieńczenia, betonowego pierścienia odciążającego i 

włazu żeliwnego o średnicy dostosowanej do średnicy studni. 

1. 4. 14. Kineta - wyprofilowane dno studzienki przeznaczone do przepływu ścieków 

1. 4. 15. Przejście szczelne - wyprofilowane tuleje z PVC z osadzoną wewnątrz uszczelką, przewidziane do 

osadzenia w ścianach studzienek w ~kbd71e prefabrykacji, umożliwiające przejście rur PVC przez ściany 

studzienek w sposób szczelny i elastyczny 

1. 4. 16. Studzienka ulicznego wpustu deszczowego – studzienka z kręgów betonowych lub tworzywa 

sztucznego, służąca do odprowadzania wód opadowych, której zwieńczenie stanowi żeliwny wpust uliczny, z 

której wyprowadzony jest przewód ( przykanalik ) umożliwiający odpływ wód deszczowych do kanalizacji i która 

w dolnej części posiada osadnik.  

1. 4. 17. Studzienka ulicznego wpustu deszczowego z syfonem – studzienka umożliwiająca przyłączenie 

ulicznego wpustu deszczowego do kanalizacji ogólnospławnej, w której na wyjściu przykanalika zamontowano 

syfon zapobiegający przedostawaniu się zapachów z kanalizacji na powierzchnię terenu.  

1. 4. 18. Dren, ciąg drenarski – sączek z rurami drenarskimi w dnie, ułatwiającymi przepływ wody do jego wylotu 

lub zbieracza. 

1. 4. 19. Obsypka – materiał gruntowy pokrywający podsypkę w strefie ułożenia przewodu. 

1. 4. 20. Podłoże przewodu – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 

obsypką lub zasypką wstępną. 

1. 4. 21 Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i zasypkę 

wstępną do wysokości 30 cm ponad rurę 

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm. przepisów i literatury technicznej 

zostały określone w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 " Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostały omówione w 

Specyfikacji ST –S  00 - 00 "Wymagania ogólne". 

1.6. Dokumentacja budowy 

Dane dotyczące dokumentacji budowy zostały omówione w Specyfikacji ST –S  00 - 00 "Wymagania ogólne" 

1.7. Nazwy i kody 

Grupy robót - Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych i   robót 

inżynieryjnych 

Klasy -  Kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

      energetycznych, 

Kategorie -  Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

    komunikacyjnych i  linii energetycznych 

 Kod CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociągów i kabli  energetycznych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji ST S 00 - 00 

„Wymagania ogólne" 
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2.2. Materiały do budowy sieci kanalizacyjnych 

2.2.1. Rury kanałowe 

 rury PVC kanalizacyjne szereg ciężki ze ścianką litą o średnicy Φ160 x 4,7  

2.2.2. Studzienki inspekcyjne 

 studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu o średnicy wewnętrznej 425 mm, odpowiadające 

normom  PN-B-10729 : 1999, PN-EN 476 : 2000 oraz EN 1359, składające się z kinety z PP 

umożliwiającej podłączenie rur o średnicach 160 – 200 mm, rury trzonowej karbowanej o średnicy  

Φ 315 mm, żelbetowego stożka odciążającego  i  włazu żeliwnego klasy D400. 

 

Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisje Europejską lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 

za "regionalny wyrób budowlany" 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji ST –S  00 - 00 

''Wymagania ogólne". 

Rury z PVC powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).  

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować 

po trzy jedna na drugiej, lecz nie więcej niż na 2 m wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej 

spoczywała na ramce wiązki niższej.  

Rur z PVC nie wolno zakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy 

lub dłużej ) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem lub wykonanie zadaszenia. 

Gdy rury składowane są w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 

drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to 

spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby 

nigdy kielich nie leżał na ziemi. \V stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Uszczelki do rur powinny być dostarczone razem z rurami przez producenta. Producent obowiązany jest 

dołączyć zaświadczenie stwierdzające jakość uszczelek. Uszczelki należy przechowywać w temperaturze 0º - 

+20º w bezpiecznej odległości od urządzeń grzejnych, należy je chronić przed działaniem promieni 

słonecznych, tłuszczów i rozpuszczalników kauczuku ( np. benzyna ) 

Elementy studzienek należy składować w miejscach wyznaczonych tak aby nie były narażone na uszkodzenie. 

Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. lecz w temperaturze niższej niż 40 °C. 

Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 

Wszystkie kruszywa należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczającym je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały omówione w Specyfikacji ST –S  00 - 00 "Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

- żuraw samochodowy  

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

- wciągarki ręczne. 

- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych 

- podbijaki drewniane do rur 

- sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, 

ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie o dł. ca 30 cm ( zdzierak i gładzik) 

- zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe ( służące do wykonywania 

badań odbiorczych na szczelność i płukanie ) 

- sprzęt pomocniczy – szczotki do czyszczenia rur, celowniki; taśma miernicza, niwelator i teodolit 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w Specyfikacji ST – S 00 - 00 "Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport rur 

Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką. Nie wolno stosować 

zawiesi z lin stalowych i łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane "teleskopowo" przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne" . 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie. 

Przy transportowaniu luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 

posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy 

rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 

Przy podnoszeniu rur z tworzyw sztucznych dźwigiem należy stosować zawiesie z materiału włókienniczego. 

4.3. Transport studzienek 

Elementy studzienek można przewozić na samochodach, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 

ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających 

krawędzi. 

Studzienki prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być 

zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na 

kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach. Betonowe pierścienie 

odciążające i włazy żeliwne należy transportować jak prefabrykaty żelbetowe omówione w ST -04 – 01 

"Konstrukcje" 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robot budowlanych zostały omówione w Specyfikacji ST –S  00 - 00 ''Wymagania 

ogólne" . 

5.2. Montaż rur 

Budowę kanału należy prowadzić od najniższego miejsca tj. od miejsca włączenia do istniejącej sieci lub wylotu 

do odbiornika.. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Rury należy montować w wykopie, na przygotowanym i wyrównanym podłożu. 

Rury PVC do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się 

również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem 

Rury powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny 

przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

Przed montażem rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 

zewnętrzne powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych 

uszkodzeń. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu końca rury w kielich z osadzoną uszczelką, do określonej 

głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić uwagę 

szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i pozostawione w 

takim położeniu aby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zabezpieczenie ułożonego przewodu przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania 

gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu Wykonawcy. Połączenia kanałów należy zawsze wykonywać w 

studzience. 

5.3. Montaż studzienek z tworzyw sztucznych 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i spełniać wymagania określone w PN-B/10729 :1999. 

Studzienki należy montować w gotowym wykopie, na wyrównanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Kinetę należy 

ułożyć na podsypce, następnie podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia. Górę kinety 

należy wypoziomować. Wykonać obsypkę rurociągów i studzienek do wysokości 30 cm ponad rury. 

Rurę trzonową karbowaną dociąć do wymaganej wysokości, założyć w najniżej położonym karbie uszczelkę 

gumową i zamontować na kinecie. Zasypać wykop warstwami obsypując studzienkę piaskiem równomiernie na 

całym obwodzie. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu podany w Dokumentacji projektowej. 

Zagęszczanie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo i równomiernie.  

Wokół góry rury karbowanej, na odpowiedniej rzędnej ułożyć betonowy pierścień odciążający i na nim 

zamontować właz żeliwny odpowiedniej klasy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót omówiono w Specyfikacji ST – S 00 - 00 ''Wymagania ogólne". 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

- badanie odchylenia spadku kolektora 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 
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Dopuszcza się odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie większe niż -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku). 

Odchylenie kolektora rurowego w planie - dopuszcza się odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie większe niż :± 5 mm. 

6.3. Próby szczelności 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w 

normie PN-EN 1610 : 2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody. 

Wymagania szczelności przy próbie hydraulicznej ( przy użyciu wody) są spełnione jeżeli ilość wody dodanej 

podczas wykonywania badań nie przekracza : 

- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów 

- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi  

- 0,40 l/ m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych 

(m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST S 00 - 00 "Wymagania ogólne " 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Jednostką obmiarową wykonanej kanalizacji jest 1 m ( 1 metr bieżący ). 

Obmiaru robót podstawowych sieci kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na rodzaj rur i ich 

średnice. 

Długości kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni 

rewizyjnych. Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 

Ilość studni rewizyjnych określa się w kompletach zależnie od średnicy i rodzaju.  

Długość odcinków kanałów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami studzienek 

rewizyjnych ograniczających odcinek poddawany próbie. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy mówiono w Specyfikacji ST – S 00 - 00 ''Wymagania ogólne". 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót omówiono w Specyfikacji ST – S 00 - 00 ''Wymagania ogólne" p.8.2. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór częściowy omówiono w Specyfikacji Technicznej ST-O ''Wymagania ogólne" p. 8.3. Badania przy 

odbiorze technicznym częściowym polegają na : 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenia określono 

w p. 6.2. 

- zbadaniu szczelności przewodu 
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Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 

minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. 

Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami 

technicznymi dotyczącymi rur i studzienek, zwieńczeń wpustów i studzienek jest przedłożony podczas 

spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym 

częściowym przewodu kanaI7.aicyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie prób szczelności i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 

przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.3. Odbiór techniczny ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego omówiono w Specyfikacji Technicznej ST –S  00 - 00 „Wymagania ogólne" p.8.4 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na : 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną 

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego 

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy 

- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

- inwentaryzacją geodezyjną 

- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej 

należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po 

budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik budowy 

przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest 

zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie 

 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na 

budowę 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie potrzeby - ulicy i 

sąsiadującej z budową nieruchomości. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny omówiono w Specyfikacji Technicznej ST –S  00 - 00 "Wymagania ogólne"  p. 8.5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji 

projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót montażowych sieci kanalizacyjnych będą obejmować: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 

 montaż rurociągów i obiektów sieciowych 

 wykonanie prób szczelności 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 

Zasady organizacji ruchu na czas budowy przedstawiono w Specyfikacji ST – S 00 - 00 ''Wymagania ogólne" 

p.9.2. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147. poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późno zm.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 200 l r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ) 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 

(Dz. U. Nr 38, poz. 455 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042). 

10.3. Normy 

1. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-EN 152-1 : 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  

3. PN-EN 152-2 : 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4. PN-EN 1401-1 : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

5. PN-EN 1401-3 : 2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 

3 : Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

6. PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu 

7. PN-EN 1852-1 : 1999/Al : 2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu (Zmiana Al ) 

8. PN-EN 1852-2 : 2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

9. PN-EN 124 : 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

10. PN-64/H-14086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

11. PN-B 10129: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

12. PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem układów retencyjno - rozsączających - zbiorników w formie modułów ze  skrzynek 

rozsączająco – retencyjnych, na kanalizacji deszczowej realizowanych w ramach inwestycji pn.  

„Remont i przebudowa istniejącego placu i ciągu pieszego wraz z budową elementów małej architektury 

w ramach zadania pn."Budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach 

przy ul. Plaka" 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z zakupem i montażem skrzynek 

rozsączająco – retencyjnych wraz z elementami do montażu i studzienkami rewizyjnymi oraz geotkaniną – 

separacyjną, tworzącymi zbiornik retencyjno - rozsączający na projektowanej kanalizacji deszczowej. 

.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

zbiorników retencyjno - rozsączających. 

Roboty obejmują następujące czynności : 

­ Zakup i montaż skrzynek z PP o wymiarach 0,6 m x 0,6 m x 1,2 m, dających się elastycznie stosować, 

o pojemności 432l każda, z wielkowymiarowymi kanałami o średnicy 500 mm, dostępnymi dla kamer 

inspekcyjnych i urządzeń czyszczących; 

­ Zakup koniecznych do montażu układu skrzynek elementów łączących – klipsów, adapterów do studni 

rewizyjnych, itp.; 

­ Zakup i montaż studzienek rewizyjnych – rur karbowanych o średnicy 600mm 

­ Zakup i montaż elementów zwieńczenia kominów włazowych – prefabrykowanych, betonowych 

pierścieni odciążających o wymiarach Φ1300/900 mm i H=200mm, płyt pokrywowych o wymiarach 

Φ1240/600mm i H=150mm i włazów żeliwnych Φ600mm kl. D400. 

­ Zakup i montaż geowłókniny separacyjnej stanowiącej warstwę ochronną. 

Wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża zostały omówione w Specyfikacji ST S 02 01 „Roboty ziemne dla 

sieci sanitarnych”. 

1. 4. Określenia podstawowe 

1. 4. 1. Zbiornik ( układ ) retencyjny - to obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej umożliwiający magazynowanie  

wód opadowych spływających z obszaru zlewni i stopniowe odprowadzanie ich do odbiornika w ilości nie 

powodującej jego przepełnienia. 

1. 4. 2. Studzienka inspekcyjna - obiekt na zbiorniku umożliwiający kontrolę pracy zbiornika i wprowadzenie 

urządzeń do czyszczenia komór zbiornika ( kanałów wewnątrz układu skrzynek) 

Pozostałe określenia stosowane są zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST S.00.00. - „Wymagania 

Ogólne” pkt 1.4. 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00 00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1. 6. Dokumentacja budowy 

Dane dotyczące dokumentacji budowy zostały omówione w Specyfikacji ST S 00.00 ''Wymagania ogólne". 



STWiORB 

  57 

 

1. 7. Nazwy i kody 

Grupa robót : 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

     budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  

      lądowej i wodnej.  

Klasa:    45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

Kategorie -  Kod CPV 45232130 - 2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do oprowadzania wody  

      burzowej 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji być dostarczone na budowę ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości, mogących mieć wpływ na jakość 

wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 

przez Inspektora Nadzoru 

2. 2. Skrzynki retencyjno - rozsączające 

Układy retencyjno - rozsączające wykonywać ze skrzynek z PP spełniających następujące wymagania: 

 system skrzynek powinien posiadać aprobatę COBRTI Instal i IBDiM, 

 skrzynki o wymiarach 0,6 m x 0,6 m x 1,2 m i o pojemności 432l 

 pojemność magazynowania skrzynki - 95%. 

 skrzynki powinny posiadać  wielkowymiarowe kanały poziome o średnicy min. 500 mm umożliwiające 

prowadzenie przez eksploatatora cyklicznych przeglądów i czyszczenia modułu, 

 moduł składający się ze skrzynek ułożony w taki sposób aby była możliwość prowadzenia inspekcji 

dna zbiornika, 

 skrzynka produkowana metodą wtrysku, z PP, składająca się maksymalnie z dwóch części, nie 

dopuszcza się skrzynki składających się z różnych części, 

 wbudowany szyb kontrolny oraz dostęp do wbudowanego szybu przez rurę trzonową studzienki 

inspekcyjnej o średnicy Φ600mm 

2. 3. Geowłóknina separacyjna 

Moduły skrzynek należy owinąć geowłókniną na zakładkę co najmniej 15 cm. Zadaniem geowłókniny jest 

zabezpieczenie wnętrza układów przed zamuleniem: 

Parametry geowłókniny: 

 - materiał PP, 

 - wytrzymałość na rozciąganie – 15,6 kN/m, 

 - wodoprzepuszczalność – 90,27 l/m2/s, 

 - masa powierzchniowa – 250 g/m2, 

 - grubość – 2,9mm. 
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2. 4. Studzienki inspekcyjne 

Studnia inspekcyjna zapewnia dostęp do kanałów inspekcyjnych modułów. Studnia wykonana jest z rury 

karbowanej PP Φ 600mm. Przykrycie studni włazem żeliwnym wentylowanym wg PN-EN 124:2000 typ lekki  

B 125 (w terenie zielonym) lub typ ciężki D 400 ( w drogach i parkingach ).. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  podano  w  ST  S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  techniczne  i  spełniać  wymagania  

techniczne  w  zakresie  BHP. 

Producent dostarczy kompletną instrukcję montażu układów retencyjnych( zbiorników ). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady transportu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportu  podano  w  ST S.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 4 

4. 2. Wytyczne transportowania i składowania skrzynek retencyjno – rozsączających z PP 

Przy transporcie skrzynek r z PP należy zachować następujące wymagania: 

 przewóz może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi,  

 przy temperaturze powietrza od -5° do +30°C - przy ujemnych temperaturach należy zachować 

szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 

 temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

  - samochód skrzyniowy, 

  - samochód dostawczy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 

liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniami Inżyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym w 

kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem 

w czasie ruchu pojazdu.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

5.2. Zasady posadowienia i montażu układu retencyjno - rozsączającego. 

Konstrukcja skrzynek retencyjno -rozsączających zaprojektowana jest pod kątem zachowania odporności na 

zniszczenie zarówno od obciążeń statycznych ( przykrywający i otaczający je grunt ), jak i od obciążeń 

dynamicznych ( ruch pojazdów ).  

Maksymalna głębokość ułożenia zależna jest od obciążeń dynamicznych i rodzaju gruntu (kąt tarcia gruntu) i 

wynosi max. 7 m. 
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Minimalna odległość skrzynek retencyjno -rozsączających od elementów zagospodarowania terenu: 

 od budynku z izolacją - 2,0 m  

 od budynku bez izolacji - 5,0 m  

 od drzew - 3 m  

 od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy - 2 m 

 od rurociągów gazowych i wodociągowych - 1,0 m  

 od kabli elektrycznych - 0,8 m 

 od kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m 

Zalecana minimalna odległość posadowienia dna skrzynki retencyjno- rozsączającej od poziomu wody 

gruntowej nie powinna być mniejsza niż 1,0 m. 

5. 3. Montaż układu retencyjnego 

Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem wymagań norm  

PN-EN 1610, PN-EN 1046 oraz obowiązujących przepisów BHP. 

Do montażu należy zapewnić dodatkowo przestrzeń roboczą  1,0 m, którą należy wyposażyć w taki sposób, 

żeby instalacja była  dostępna dookoła aż do spodu wykopu budowlanego, a po wbudowaniu modułu możliwe 

było fachowe zagęszczenie obsypki. 

Dno wykopu budowlanego powinno być gładkie i bez wystających  punktów i ostrych progów. Wyrównaną 

warstwę podsypki o grubości minimum 10 cm tworzy  się z materiału sypkiego, który poddaje się zagęszczaniu 

(stopień zagęszczenia  powinien wynosić 95% wartości Proctora) i wygładzaniu. 

Uwaga: prace montażowe należy prowadzić na podłożu suchym, do miejsca prowadzenia robót nie może 

napływać woda. W przypadku wystąpienia wody należy zaprojektować i zainstalować odpowiednie systemy 

drenażowe, które winny działać  przez cały czas prowadzenia robót, zasypki i zagęszczania. 

Po zagęszczeniu, wypoziomowaniu i wygładzeniu podłoża, na warstwie podsypki piaskowej, należy rozłożyć 

geowłókninę separacyją.  

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby geowłóknina została ułożona z odpowiednimi 

zakładkami, bez  rozdarć i otworów.  

Geowłókninę układa się na warstwie podsypki oraz na ścianach  bocznych zbiornika, a następnie, po 

zakończeniu montażu  skrzynek, również na górnej powierzchni modułu skrzynek.  

Kolejne arkusze geowłókniny winny się nakładać na min. 30 cm.  Po zamontowaniu instalacji ze skrzynek 

retencyjno-rozsączających  jest ona całkowicie opakowywana geowłókniną. Należy przy tym zwrócić uwagę na 

to, żeby nie pozostawić miejsc nieosłoniętych  od występującej warstwy gruntu, aby objętość instalacji była   

trwale zabezpieczona przed zamuleniem.  Zwłaszcza w rejonie przyłączy należy odpowiednio naciąć (na   

krzyż) i zamocować geowłókninę.  

Elementy układu retencyjnego należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie lub mechanicznie. Przy 

opuszczaniu elementów zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i 

wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru opuszczanych elementów. 

System skrzynek retencyjno-rozsączających jest tak  skonstruowany, że elementy skrzynek umieszczone 

kolejno po  sobie tworzą dwa wielkowymiarowe kanały poziome o średnicy ponad 500 mm. Ten układ kanałów 

umożliwia prowadzenie eksploatacji modułu  (inspekcji i czyszczenia), jeżeli podczas rozmieszczania skrzynek  

rozsączających uwzględniono odpowiednie studzienki kontrolne.  

Poszczególne skrzynki układane są obok siebie na  geowłókninie, a następnie muszą być unieruchomione za 

pomocą  klipsów, aby nie mogły odsunąć się od siebie. Skrzynka posiada z każdej strony 2 otwory do 

zamocowania  klipsów. Zawsze dwie sąsiednie skrzynki muszą być  ze sobą połączone. 

Dla lepszego wyrównania instalacji retencyjno-rozsączającej zalecamy  umieszczenie klipsa łączącego od czoła 

skrzynek. Ułatwia to budowę instalacji, ponieważ łatwiej jest zachować  kierunek. Dla całego systemu łącznik 

ten nie jest jednak decydujący.  
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Przyłącze rurowe dopasowane jest odpowiednio do podłączenia  rury kanalizacyjnej o średnicy 160 lub 315 

mm. Dopływy mniejsze  od 160 i mniejsze od 315 muszą być dopasowane od strony  obiektu za pomocą 

odpowiednich złączek redukcyjnych.   

Przy podłączaniu należy przestrzegać wytycznych producenta rur. Ogólnie należy: 

 - ustawić rurę kanalizacyjną osiowo do Wlotu/Wylotu urządzenia, 

 - zwilżyć uszczelkę kielicha rury i zewnętrzną powierzchnię króćca środkiem poślizgowym, 

 - powoli wcisnąć kielich na króciec na głębokość określoną przez producenta rur, 

 - poruszyć rurę przyłączeniową w różnych kierunkach w celu ułożenia się uszczelki 

W przypadku bocznego dopływu do jednowarstwowej instalacji  retencyjno -rozsączającej należy zapewnić 

przejezdność kamery  przez instalację. Skrzynki przebiegające w poprzek tuneli inspekcyjnych należy przed 

zabudowaniem zamknąć za pomocą zaślepek 35 kPa bądź połączyć z odpowiednim dopływem.  

Przed wykonaniem obsypki zamontować studnie inspekcyjne (rura karbowana przycinana do wymaganej 

rzędnej).  

System został tak zaprojektowany, że instalacja retencyjno - rozsączająca może być kontrolowana i 

przepłukiwana poprzez studzienkę inspekcyjną. Studzienka inspekcyjna jest sensownym uzupełnieniem całego 

systemu, nie jest jednak wymagana do samego funkcjonowania instalacji. 

Za pomocą studzienki inspekcyjnej możliwa jest inspekcja kanału Φ500mm. Rozmieszczenie i ilość studzienek 

kontrolnych określone jest w Dokumentacji projektowej. 

Zintegrowana studzienka kontrolna   

W przypadku jednowarstwowej instalacji retencyjno - rozsączającej  studzienka inspekcyjna o średnicy  

DN 600 zintegrowana  jest z modułem.  W tym celu, w skrzynce, która ma służyć jako studzienka,  rozcinany 

jest od góry otwór. Dalsza konstrukcja studzienki wykonywana jest dopiero po obłożeniu  skrzynki geowłókniną i 

wycięciu w niej otworu mniejszego  o 5 cm od otworu w skrzynce. W otworze tym umieszczany jest adapter do 

trzonu studni Φ 600mm . Studzienka inspekcyjna  DN 600 przedłużana jest poprzez nałożenie na adapter rury  

karbowanej Φ 600mm. 

Podczas wykonywania studzienki inspekcyjnej dla wielowarstwowej  instalacji retencyjno - rozsączającej w 

górnej strefie skrzynki  wycinany jest otwór.  W otworze tym należy umieścić adapter prowadzący. Na tym 

adapterze osadzana jest następnie skrzynka  w pozycji studzienki. 

W przypadku wielowarstwowych instalacji retencyjno - rozsączających  skrzynka z otworami do góry 

przedłużana  jest odpowiednio do położenia całej instalacji.  Otwór obok adaptera studzienki zamykany musi 

być za pomocą  zaślepki 70 kPa.  

Po okryciu całej instalacji retencyjno - rozsączającej geowłókniną  możliwe jest dalsze budowanie studzienki 

inspekcyjnej. Otwór  w geowłókninie musi być co najmniej 5 cm mniejszy od otworu   wyciętego w skrzynce. 

Następnie adapter studzienki umieszczany jest w otworze i przedłużany  do odpowiedniej wysokości za pomocą 

rury karbowanej Φ 600mm. 

Przed ostatecznym zasypaniem instalacji retencyjno-rozsączającej   wszystkie przyłącza i studzienki muszą być 

odpowiednio podłączone. 

Następnie wykonać obsypkę np. z piasku oraz zasyp wykopu gruntem rodzimym lub gruntem spełniającym 

parametry gruntu G1, warstwowo zagęszczając ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po 

obu jej stronach. 

 Na zakończenie wykop budowlany zasypywany jest warstwami do górnej krawędzi terenu. 

W przypadku zabudowy systemu pod miejscami postojowymi konieczne jest zagęszczanie gruntu  warstwami 

co 20 cm. Użyty do tego materiał wypełniający musi być wolny od kamieni, aby uniknąć uszkodzeń geowłókniny 

lub geomembrany i skrzynek retencyjno - rozsączających.   

Do zagęszczania zaleca się użycie lekkich wibratorów płytowych  lub innych urządzeń działających 

powierzchniowo. Większe urządzenia zagęszczające wolno zastosować dopiero  przy odpowiednim pokryciu. 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  S .00.00." Wymagania ogólne" pkt 4.  

6. 2. Badania kontrolne  

Badania te polegają na sprawdzeniu: 

 grubości i jakości wymaganego podłoża przez porównanie danych w Dokumentacji Projektowej –  

 głębokości posadowienia układu retencyjnego, 

 lokalizacji układu retencyjnego w stosunku do innych elementów zagospodarowania terenu ( w tym 

uzbrojenia podziemnego ), 

 stopnia zagęszczenia gruntu pod, nad i wokół układu, 

 prawidłowości wykonania połączeń elementów składowych układów oraz owinięcia modułów 

geowłókniną, 

 średnic oraz osadzenia kanału dopływowego i odpływowego w ścianach skrzynek przez oględziny 

zewnętrzne,  

 osadzenia studni inspekcyjnych przez oględziny zewnętrzne, 

 typu  włazów na studniach inspekcyjnych, 

 zasypu układów przez oględziny zewnętrzne.  

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Jednostką obmiarową zabudowy zbiornika jest 1 szt. Kompletnego układu retencyjno - rozsączajacego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00 " Wymagania ogólne" pkt 5. 

Roboty tzw. zanikowe winny być sukcesywnie odbierane przez Inspektora Nadzoru i potwierdzane wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 - Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami nanoszonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

 - Dziennik budowy, 

 - Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 - protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 - protokół  z  rozruchu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zasady ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9. 2. Cena jednostkowa montażu zbiornika 

Cena wykonania robót związanych z 1 sztuką układu retencyjno - rozsączającego : 

 geodezyjne wytyczenie lokalizacji układu, 

 czasowe zajęcie terenu dla potrzeb lokalizacji układu, 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 koszt zakupu materiałów, 

 wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 

 odwodnienie wykopu w przypadku czasowego wystąpienia wody, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie obsypki, 

 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, 

 odwóz nadmiaru ziemi, 

 montaż elementów układu retencyjnego ( poszczególnych modułów, geowłokniny, studzienek), 

 zagospodarowanie terenu wokół układu, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10. 1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Akty prawne podano w  ST S.00.00 "Wymagania ogólne"pkt.10.2 

10. 2. Normy 

1.   PN /B  - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2.   PN /B - 01700   Wodociągi i kanalizacje.   Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

3. PN / B - 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  

4. PN / B - 10736 / 99 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

5.PN-86-B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis   gruntów. 

6.PN-81-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

13.BN-77/8931-12       Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

14.BN-83/8836-02        Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem  ciągów odwodnienia liniowego  realizowanych  w ramach inwestycji pn. 

„Remont i przebudowa istniejącego placu i ciągu pieszego wraz z budową elementów małej architektury 

w ramach zadania pn."Budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach 

przy ul. Plaka" 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z zakupem i montażem 

elementów odwodnienia liniowego oraz wykonaniem  fundamentów  zapewniających odpowiednią  

wytrzymałość mechaniczną ciągów odwodnienia. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ciągów 

odwodnienia liniowego. 

Roboty obejmują następujące czynności : 

­ Zakup i montaż  elementów odwodnienia liniowego ; korytek , rusztów, studzienek odpływowych, łączników, 

dekli itp. 

­ Wykonanie fundamentów z betonu  odpowiedniej klasy na którym układane będą elementy odwodnienia; 

Wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża zostały omówione w Specyfikacji  ST S 02 01  „Roboty ziemne dla 

sieci sanitarnych”. 

1. 4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 

1.4.1 Wykop liniowy - wykop liniowy dla obiektów budowlanych liniowych określa Dokumentacja, która powinna 

zawierać: plan sytuacyjno -wysokościowy, sposób zabezpieczenia wykopów, wyniki techniczne badań 

podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania Robót (np. wymagane zagęszczenie 

zasypki). 

1.4.2 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 

1.4.3 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 

1.4.4   Podłoże gruntowe – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod rurociągiem, nawierzchnią 

drogi lub innym obiektem budowlanym 

1.4.5 . Podsypka – konstrukcyjna część podłoża pomiędzy dnem wykopu a spodem ciągu korytek  a gdy ciąg 

układany jest na dnie wykopu – dno wykopu jest podsypką 

1.4.6  Sieć kanalizacyjna - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków lub wód powierzchniowych do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

1.4.7  Sieć kanalizacyjna deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych 

1.4.8 Studzienka prefabrykowana - studzienka której co najmniej komora robocza i komin włazowy jest 

wykonany z prefabrykatów 

1.4.9  Prefabrykaty - gotowe elementy żelbetowe, składowe obiektów na sieci kanalizacyjnej, wykonywane w 

zakładach prefabrykacji dysponujących odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym. Prefabrykatami 

są np.: dolne, wlotowe części studzienek, kręgi żelbetowe, płyty pokrywowe studzienek, 

1.4.10 .Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 
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1.4.11 Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.12 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

1.4.13  Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

1.4.14  Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

1.4.15  Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

1.4.16  Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.4.17 Odwodnienie liniowe -  układ korytek z rusztami służący do  liniowego i punktowego odwadniania 

nawierzchni dróg, parkingów, garaży podziemnych i piętrowych, stacji paliw, myjni, placów itp. mający 

zapewnić bezpieczne przyjmowanie i odprowadzanie wód powierzchniowych oraz przenoszenie 

statycznych i dynamicznych obciążeń powstających pod wpływem ruchu drogowego. 

1.4.18 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.19 Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1. 6. Dokumentacja budowy 

Dane dotyczące dokumentacji budowy zostały omówione w Specyfikacji ST S.00.00. ''Wymagania ogólne". 

1. 7. Nazwy i kody 

Grupa robót : 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub 

      ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej i wodnej.  

Klasa:    45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

Kategorie -  Kod CPV 45232130 - 2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do oprowadzania wody 

burzowej 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 
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2. 2.  Prefabrykaty ciągów odwodnienia liniowego 

2.2.1 Korytka 

Korytka z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C60/75, wzmocnionego włóknem szklanym 

alkalioodpornym, charakteryzującym się wysoką odpornością na działanie mrozu oraz soli rozmrażających oraz 

odpornością na substancje ropopochodne. Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który 

ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowo chroni korytko przed 

agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy 

betonowej.. Korpusy korytek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie 

szczelnego połączenia elementów odwodnienia.  

Korytka, bez wewnętrznego spadku, o szerokości czynnej B =  150mm, długości L =  665 mm, szerokości 

zewnętrznej : 292 mm,  szerokości  wewnętrznej : 202 mm,  wysokości : 383 mm 

2. 2. 2. Studzienki odpływowe 

Studzienki systemowe odpływowe, z polimerobetonu, o wysokości 990mm, z wylotem w ściance czołowej lub 

bocznej, wyposażone w łapacz zanieczyszczeń wykonany ze stali nierdzewnej. Studzienka składa się z: 

elementu górnego z prostokątnym otworem w dnie, elementów pośrednich - przelotowych A i elementu B z 

dnem. Elementy studni łączone są na "felc". Otwory odpływowe o średnicach : Ø 160mm  .  

2. 2. 3. Listwy wsporcze -  wykonane  z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które 

są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element 

mocowania rusztów. 

2. 2. 4. Ruszty 

Należy stosować ruszty o odpowiedniej klasie wytrzymałości. 

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 1433 występują następujące klasy  kanałów odwadniających:  

Klasa A15 - Obszary, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów; 

Klasa B125 - Chodniki, strefy dla pieszych i inne obszary o podobnym charakterze, parkingi dla 

samochodów osobowych lub zatoczki dla samochodów osobowych; 

Klasa C250 - Strefy przykrawężnikowe, powierzchnie poboczy nie obciążone ruchem i podobne; 

Klasa D400 - Jezdnie dróg ( włączając ciągi dla pieszych ), pobocza oraz parkingi dla wszelkiego rodzaju 

pojazdów drogowych; 

Klasa E600 - Obszary podlegające dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym; 

Klasa F900 - Obszary podlegające szczególnie dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym np. 

pasy startowe samolotów. 

- Ruszty szczelinowe.. 

Prefabrykaty odwodnienia liniowego powinny spełniać wymagania  PN - EN 1433:2005 potwierdzone badaniami 

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, IBDiM oraz ITB; winny być oznaczone znakiem CE oraz posiadać  

Atest Higieniczny PZH. 

Gotowe prefabrykaty powinny spełniać parametry wytrzymałościowe i trwałościowe uwzględniające warunki 

pracy prefabrykatu w układzie całego obiektu. 

Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować również stosowne badania tak, by 

elementy produkcji spełniały wymagania niniejszej ST w zakresie materiałów, form oraz wykonania mieszanki 

betonowej i betonu. 

Kształty i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być gładkie, bez uszkodzeń, pęcherzy, zapadnięć, rys, 

pęknięć, rozwarstwień i wtrąceń ciał obcych. Powierzchnie profili złączy powinny być wolne od 

nieprawidłowości, które mogłyby uniemożliwić trwałe, wodoszczelne połączenie. Dopuszcza się drobne pory 

jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 

Zacieranie elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez 

szczerb. 

Zaleca się zaokrąglenie ( ukosowanie) zewnętrznych krawędzi i naroży brył aby zmniejszyć Zagrożenie 

uszkodzenia w czasie rozformowywania, transportu i montażu. 

Barwa i odcień wyrobów powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni 

wewnętrznej i zewnętrznej elementu. 

Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego 

zmontowani~ a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcę. 

Prefabrykaty należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego. 

 

2. 3. Fundamenty ciągów korytek 

Dla klasy A15 – beton kl. C12/15, grubość otuliny min.10 cm 

Dla klasy B125 – beton kl. C12/15, grubość otuliny min. 10 cm; 

Dla klasy C250 – beton kl. C 20/25, grubość otuliny min. 15 cm; 

Dla klasy D400 – beton kl. C 30/37, grubość otuliny min. 20 cm; 

Dla klasy E600 – beton kl. C 30/37, grubość otuliny min. 20 cm; 

Dla klasy F900 – beton kl. C30/37, grubość otuliny min. 25 cm; 

2. 4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Prefabrykaty betonowe  i polimerobetonowe 

Dostarczone na miejsce budowy materiały  należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 

prefabrykatów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 

poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem w celu upewnienia się czy nie 

są uszkodzone 

Prefabrykaty powinny być składowane na wyrównanej powierzchni, utwardzonej i odwodnionej. Należy je 

składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Prefabrykaty różniące się 

kształtem, wymiarami i wykończeniem powinny być składowane osobno, na podkładach prostokątnych lub 

dostosowanych kształtem do obrzeży prefabrykatu zapewniających odstęp od podłoża min. 15 cm. Elementy 

prefabrykowane drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości min. 1,8 m przełożone 

podkładkami. Stosy powinny być odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przewróceniem. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  podano  w  ST  00.00  „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  techniczne  i  spełniać  wymagania  

techniczne  w  zakresie  BHP. 

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru   w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do montażu ciągów odwodnienia liniowego 

W szczególności Wykonawca powinien dysponować : 

- samochodami dostawczymi  o ładowności do 0,9 t; 

- żurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, 

- pompą do betonu – do wykonania fundamentów  z betonu  

- ubijakami spalinowymi – do zagęszczenia obsypki; 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady transportu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportu  podano  w  STS  00.00  „Wymagania ogólne”   

.Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów , sprzętu na i z 

Terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

4. 2. Transport korytek   

Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych powinien być wykonany przy użyciu urządzeń 

zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów.  Do podnoszenia 

elementów prefabrykowanych należy użyć haków o szerokości uchwytu 25 mm do 30 mm i udźwigu 10 kN do 

15 kN na hak. 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych lub innymi środkami 

transportowymi. Środki transportu przeznaczone do transportu prefabrykatów powinny zapewniać możliwość 

stabilnego ułożenia elementu na platformie z drewnianą podłogą. W przypadku gdy platforma nie posiada 

drewnianej podłogi, należy zastosować drewniane przekładki w przekrojach nie mniejszych jak 50x50 mm z 

odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. 

Do transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb. 

Wyroby należy transportować w pozycji wbudowania . Elementy płaskie  mogą być transportowane płasko, 

jeden na drugim z zastosowaniem przekładek drewnianych o wysokości min. 30 mm.  

Środek transportu powinien posiadać :  

- platformę transportową o długości minimalnej odpowiadającej najdłuższemu elementowi oraz szerokości min. 

2 m,  

- zdejmowany dach lub odsuwane burty boczne celem umożliwienia realizacji załadunku oraz rozładunku 

wózkiem widłowym, dźwigiem lub suwnicą,  

- atestowane pasy z miękkiego materiału PES, PA lub PP spełniające wymagania norm, wraz z narożnikami 

ochronnymi, celem prawidłowego zabezpieczenia wyrobów na czas transportu, 
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Wszystkie czynności związane z załadunkiem i transportem należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Po 

załadunku kierowca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie ładunku na pojeździe. 

Rozładunek prefabrykatów należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracowników, którzy będą ten proces wykonywać, jak również żeby nie dopuścić do 

uszkodzenia lub zniszczenia wyrobów,  

Przed przystąpieniem do rozładunku należy przygotować miejsce składowania wyrobów spełniające 

odpowiednie wymagania. 

 Do rozładunku elementów używać należy wózka widłowego o udźwigu adekwatnym do podnoszonego ciężaru, 

wyposażonego w  specjalny chwytak przeznaczony do danego rodzaju prefabrykatów.  

Używanie do rozładunku urządzeń nie posiadających odpowiednich atestów i nieprzystosowanych do tego typu 

czynności grozi nieszczęśliwym wypadkiem oraz zniszczeniem towaru.  

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni stabilnej i odwodnionej.. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową lub Kontraktem, oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

ST, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót, będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a także  w normach i 

wytycznych. 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych umową mają być nowe i o 

najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w 

kraju. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać drogi dojazdowe do pasa roboczego w zakresie 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć trasy ciągów odwodnienia wg planu sytuacyjnego . W 

oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.   

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  

-sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
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- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Po wytyczeniu trasy sprawdzić rzędne terenu wzdłuż trasy, szczególnie w miejscach usytuowania 

projektowanych studzienek odpływowych. W przypadku niezgodności z danymi podanymi w dokumentacji 

projektowej dalszy tok robót skonsultować z projektantem. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych położonych poza granicą 

robót ziemnych.. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od 

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

W obrębie terenów zielonych - wyznaczyć obszar przewidziany do zajęcia jako pas roboczy. 

5.3. Roboty ziemne 

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte nieobudowane. Wykop należy rozpocząć od  najniższego 

punktu ciągu odwodnienia tj. od miejsca usytuowania studzienki odpływowej  i prowadzić ku górze, w celu 

zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna wykopu powinna wynosić co najmniej B = szerokość 

fundamentu + min. 10 cm po obu stronach. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Rodzaj i 

sposób wykonania wykopu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem kolejnego etapu 

realizacji. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć + l cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm. a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych 

załamań w planie. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  Ławy należy montować nad wykopem na 

wysokości ~1,0 m  nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m (lub innych, określonych polem bezpośredniej 

obserwacji).  Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami, po określeniu ich rzeczywistego przebiegu   i głębokości 

posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami Użytkownika. 
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Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 

m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.  

Z chwilą odejścia robotników należy wykop nakryć (zabezpieczyć) w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa dla 

osób postronnych. 

5. 4. Montaż prefabrykatów betonowych 

1 . W przygotowanym wykopie wykonać ławę fundamentową zgodnie z przyjętą klasą obciążenia odwodnienia. 

 Dotrzymać przewidziane we wskazówkach montażowych dla danych klas obciążenia, minimalne parametry 

jakościowe betonu. 

2. Na każdym elemencie korytka po obu stronach korpusu oznaczony jest kierunek przepływu. Strzałki 

wskazują kierunek odprowadzenia wody. 

3. Ułożyć pierwszy kanał w dołku na przygotowanym wcześniej betonie. Po lekkim związaniu uzupełnić boki 

kanału, aby utworzyć opaskę betonową wokół koryta. 

4. Kolejne odcinki kanałów odwadniających układać równo  ponieważ nie ma możliwości poprawy ułożenia po 

wyschnięciu zaprawy. 

5. Fugować zaprawą szybkowiążącą  poprzez nałożenie zaprawy na ściankę czołową odwodnienia i dociśnięcie 

kolejnym układanym elementem. Nadmiar zaprawy usunąć, aby nie tamował przepustowości wody w 

odwodnieniu. 

6. Koryta powinny być ułożone 3-5 mm poniżej nawierzchni. 

7. Przylegająca do korytka warstwa obudowy, musi być wykonana w taki sposób, aby żadne siły poziome nie 

były 

przekazywane na ścianki koryta odwadniającego. 

8. Sprawdzenie prawidłowości montażu polega na sprawdzeniu prostoliniowości ułożenia korytek oraz 

sprawdzeniu 

szczelności spoin przez wykonanie próby wodnej. 

5. 5. Próba szczelności  

Próbę szczelności  ciągu korytek  należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735  punkt 6 oraz 

EN 1610 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S  00.00." Wymagania ogólne" pkt 4.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Badanie prefabrykatów obejmuje: 

·  sprawdzenie kształtu i wymiarów tj. długości, szerokości,  grubości ścianki, 

·  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego   przez oględziny powierzchni elementów w celu stwierdzenia czy 

elementy nie mają raków, pęknięć, rys i ciał obcych w betonie. Badanie uszkodzeń, wyszczerbień i porów na 

powierzchni i krawędziach elementów wykonać za pomocą przymiaru stalowego z doki. do 1 mm. 

Kontrola poprawności wykonania ciągu odwodnienia liniowego obejmuje : 

 sprawdzenie szerokości wykopu, szerokości dna wykopu, głębokości i spadku dna wykopu  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia korytek 

 sprawdzenie prawidłowości połączenia korytek 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek odpływowych 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia korytek i studzienek odpływowych, 
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Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych 

materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami  warunki techniczne. 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:± 10 cm. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Dopuszcza się odchylenie spadku ułożonego ciągu odwodnienia  od przewidzianego w projekcie ( zgodnego ze 

spadkiem terenu ) nie większe niż -5%. 

Odchylenie ciągu   w planie - dopuszcza się odchylenie odległości osi ułożonego ciągu  od osi ustalonej na 

ławach celowniczych nie większe niż :± 5 mm. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać rzeczywisty zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Objętości mas ziemnych wykopu będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg 

objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

Objętość gruntu użytego do zasypki głównej wykopu liczona będzie w m3 jako objętość wykopu pomniejszona o 

objętość ciągu odwodnienia oraz objętość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. 

Obmiaru robót  dokonuje się z uwzględnieniem podziału na szerokości czynne korytek.. Długości  ciągów  

obmierza się w metrach wzdłuż osi. 

Studzienki określa się w kompletach zależnie od szerokości czynnej  i głębokości.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00." Wymagania ogólne" pkt 5. 

Roboty zanikowe winny być sukcesywnie odbierane przez Inspektora Nadzoru i potwierdzane wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót  i  rozruchu  technologicznego  należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami nanoszonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zasady ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00. 00.  "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9. 2. Cena jednostkowa  odwodnienia liniowego 

Cena jednostkowa obejmuje: 

­ wykonanie wykopu i przygotowanie fundamentów 

­ zakup i dostarczenie elementów odwodnienia liniowego. 

­ ustawienie i montaż elementów, 

­ przeprowadzenie prób szczelności,  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10. 1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Akty prawne podano w  ST .00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt.10.2 

10. 2. Normy 

1. PN /B  - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN / B - 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  

3. PN / B - 10736 / 99Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

4. PN-81-B-03020     Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

5. PN - 88 / B – 0625  0Beton zwykły. 

6. PN - 90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 

7. PN - 86 / B – 01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.  

8. BN-83/8836-02        Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze   

10. 3. Inne dokumenty 

2. . Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  


