Zatacznik Nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa NI ...cceeveeereernernnenees

W dniu e, roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana lll Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwang dalej ,Wykonawcgy”

zawarta zostata, w trybie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1129 z pdin. zm.), zwane] dalej ,ustawa”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne, ogtoszonego
w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr ...................... zdnia e, i wyboru oferty ztozonej przez
Wykonawce, umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot zamdwienia
§1

1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze ztozong
ofertg, roboty budowlane sktadajgce sie na inwestycje pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” (dalej réwniez , Inwestycja”).
2. Zakres Inwestycji obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe;

2) Wykonania robét budowlanych wraz z rozruchem technologicznym;

3) Petnienia nadzoru autorskiego.
3. Cel Inwestycji oraz szczegétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia, o ktérym
mowa w ust. 2 powyzej okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
bedace zatgcznikami do niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czesc.
4. Na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
réb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst jedno-
lity: Dz. U.z 2020 ., poz. 568 z pdzn. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz
Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych Zamawiajgcy uzyskat
od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr 01/2021/260/PolskiLad dotyczgcg Dofinan-
sowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad z przeznaczeniem na realizacje przez



Zamawiajgcego Inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Wojkowicach w systemie ,,zapro-
jektuj i wybuduj”.
5. Administratorem oczyszczalni Sciekdéw w Wojkowicach s Wojkowickie Wody spétka z ograni-
czong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Wojkowicach przy ul. Jana Ill Sobieskiego 125 (dalej: Admini-
strator).
§2

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy.
2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia wyzej wymienionych wymogéw i

dokonania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw;

c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robét budowlanych.
3. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb, wykonujacych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopie umowy lub umdéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane
w lit. a) powyzej. Kopia umowy lub umoéw winna by¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdéb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy.



5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje
Pracy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§3

1. W terminie 7 dni, liczagc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Inwestycji i przedtozy go Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczgc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty
harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedtozenia go
Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji. Zamawiajgcy zatwierdzi poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac od dnia jego ztozenia.

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmian termindw
realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu umowy
okreslonego w § 5 umowy.

4. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie zawierat co najmnie;j:

1) zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw robdt podlegajacych
odbiorom czesciowym i terminy ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom czes$ciowym
podlega¢ bedg tylko w petni zakonczone elementy robét lub mozliwe do wyraznego
wydzielenia ich czesci,

2) wynagrodzenie za wykonanie robét z uwzglednieniem poszczegélnych etapdédw w tym cene za
wykonanie robét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez
Zamawiajgcego oraz dokumentacje wykonang na podstawie Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego przez Wykonawce; przedstawione wynagrodzenie powinno by¢ okreslone w
podziale na cene netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Stron umowy czynnikow.

6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej
§4
1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez projektantéw posiadajacych odpowiednie
uprawnieninia.
2. Dokumentacja projektowa bedzie opracowywana w sposéb zgodny z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poz.,itp.



3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy,
a w szczegdlnosci winna zawierac wszelkie niezbedne dokumenty typu: warunki techniczne, uzgodnie-
nia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnien ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiaty nie pozostajgce w
sprzecznosci z trescig ztozonej oferty, odpowiadajgce wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych).

5. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego
dla opracowanej dokumentacji projektowej w szczegdlnosci na wszelkie propozycje rozwigzan
technicznych i materiatowych, zwtaszcza odbiegajgce od standardéw i wptywajgce na podniesienie
kosztéw realizacji zamdwienia badz kosztow eksploatac;i.

6. Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

a) projekt budowlany i wykonawczy — po 3 egzemplarzy (kompletéow) formie papierowej oraz 1
egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD) - rysunki w formacie plikow - pdf. (nazwy plikéw bez
polskich liter);

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egzemplarzy w formie
papierowej, 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD);

c) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarzy w formie papierowej, 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym
(ptyta CD);

d) przedmiar robot - 2 egzemplarzy w formie papierowej, 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym
(ptyta CD).

13. Dokumentacja projektowa bedzie uwzgledniaé wszystkie prace, ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdwienia.

14. Wykonawca przenosi z dniem zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) na
Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia, catos¢ autorskich praw majatkowych do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania w kraju i za granicg, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz autorskie prawa zalezne do przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, ust. 2 pkt 1) w
szczegdblnosci:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

- w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

- w zakresie modyfikacji utworu w catosci lub jego poszczegdlnej czesci.

Szczegétowe wymagania dotyczgce robot budowlanych
§4a
1. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy ich wzory, karty techniczne
do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajacej zgodnos$¢ parametrow technicznych z projektem
budowlano-wykonawczym.



2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji robot
Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Badania
realizowane beda na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgloszeniu takiego zadania przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego zgdania.

3. Wykonaweca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB.

4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakonczenia wykonywania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robodt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.

5. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robét lub termin zakonczenia robdt, niezwtocznie po ich
zaistnieniu.

6. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty zawarcia
umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniac
specyfike robdt, warunkéw realizacji robot budowlanych, projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy,
szczegdtowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych
spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

7. Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu i
porzadku na terenie budowy.

8. Transport materiatéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposdb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzenia pomocnicze lub
materiaty, odpady, nieczystosci i itp.

9. Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowa gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu budowlanego powstajgcego
w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywoéz zgodnie z zasadami przewidzianymi
w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach.

10.Wszelkie materiaty pochodzace z robét rozbiérkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowi¢ bedg wtasnos¢ Administratora.

11. Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on zapewnic¢ i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robdét tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robdt. W
przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zZrédta wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowaé sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez wtascicieli/administratoréw oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta



oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie robot.

12. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora nadzoru na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw
bezpieczenstwa.

13. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajace z tych obowigzkdw. Wszystkie powyzsze kwoty uwaza
sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robét.

14. Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczyé prawa witascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z terenem budowy i unikngé
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
oswiadcza, ze przejmuje odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytufu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

15. Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.

16. Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robat.

17. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspétpracownikami lub pracownikami
posiadajgcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

2) zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tresé;

3) wykona zamdwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscig, przy
wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;

4) zapoznat sie z placem budowy, w szczegdlnosci frontem robdt i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

18. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do nalezytego
zabezpieczenia mienia wtasnego, jak i mienia podwykonawcdw, znajdujgcego sie na terenie budowy, a
takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczerstwa i higieny
pracy.

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

3) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materiatow sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu niniejszej
umowy,

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,



5) za wifasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

6) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt,

7) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0séb
nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcéw.

Terminy
§5
1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:

a) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Terminem wykonania dokumentacji projektowej jest data skutecznego ztozenia wniosku w
organie architektoniczno-budowlanym o wydanie pozwolenia na budowe.

b) Termin petnienia nadzoru autorskiego: w trakcie trwania robét budowlanych.

2. Terminem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez
Wykonawce do odbioru robét budowlanych, o ktérym mowa w § 12, ust. 3, lit. b) wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 12, ust. 3, lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni
roboczych od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, a Wykonawca zobowigzany
jest w tym terminie przyjaé plac budowy od Zamawiajgcego.

4. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania robét budowlanych w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczecia robdt
wykonawca zawiadomi zamawiajgcego pisemnie.

Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy
§6

1. Do koordynacji czynnosci wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:

Q) e — inspektor nadzoru inwestorskiego;
D) T rerertere s esenesas e aseransesne saressas erasananase
2. Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
) [T - projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
b) e, — projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
(o) — projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
d) — projektant specjalnosci inzynieryjnej drogowej
€) e — kierownik budowy, uprawnienia sanitarne
) — kierownik robot elektroenergetycznych
8) e — kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych
h) e, — kierownik robot drogowych

3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réowniez do podpisania
koncowego protokotu odbioru Robot.



4. Wykonawca o$wiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0sO0b wskazanych w ustepie 2 powyzej, badz bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji
przedmiotu umowy, legitymujgcymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajgcymi prawidtowe
wykonanie przedmiotu zamédwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb wskazanych w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.

6. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany jest
ztozyé stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje.

Wynagrodzenie
§7

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci Inwestycji, ktére nie przekroczy

wartosci netto ........ccceeeeeeeee. Zt (STOWNIE: e ), powiekszonej o podatek VAT w
stawce 23 % T, s zt, co tacznie brutto WYNOSi .eccccerceerseecseesneecneenns zt
(STOWNIE: o ), w tym:
a) Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §
2 ust. 1 pkt 1) umowy w wysokosci netto ........cccccceunee. zt (stownie: ..o ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. .cccccevvveeveeneennenn. zt, co tacznie brutto wy-
NOSI weerreereereessnersesseesaesseesasssnssenes ZE (STOWNI@! et );
b) Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania robdt budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust.
1 pkt 2) umowy w wysokosci Netto ........cceeeeevevreennnn. zh, (stownie: e, ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% t]. ...ccccovervinineececiecieseseeseeenns zt, co tacznie brutto
WYNOSI weeerrenerseesreeansseaseesssssessnns 2t (STOWNIE: e );
c) Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu petnienia nadzoru autorskiego, o ktéorym mowa w § 2 ust.
1 pkt 3) umowy w wysokosci Netto .......ccccceevveecereeeennnen Zt (StoOWNIe: v ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% t]. .cocovvvrvvveeeerineneserenenens zt, co tacznie brutto wy-
NOSI eererenrrserseeenessassanenens ZE (STOWNIE: e ).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypfacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, w dwdéch transzach zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym i faktycznym stopniem zaawansowania prac tj.

a) | transza — w wysokosci nie wiekszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia po zakorczeniu
wydzielonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapu prac w ramach realizacji
inwestycji, przy czym wyptata nastgpi w dwdch ratach: pierwszej odpowiadajgcej wysokosci
wktadu wiasnego Zamawiajacego (nie mniej niz 6% wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust.
1 powyzej) oraz drugiej odpowiadajgcej pozostatej czesci | transzy;

b) Il transza —w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji
inwestycji, chyba ze:

- Strony dokonajg zmiany umowy skutkujgcej wzrostem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub

- zaistnieje podstawa do waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, skutkujgca zwiekszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wtedy ptatnosé koncowa nastgpi w dwdch ratach, pierwszej odpowiadajacej kwocie zwiekszenia

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz drugiej odpowiadajacej pozostatej czesci

wynagrodzenia koricowego.
2a. Za wydzielony i zakoriczony etap prac rozumie sie wykonanie dokumentacji projektowej oraz czesc¢
robot budowlanych zgodnie z kosztorysem powykonawczym.



3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem
wthasnym Zamawiajgcego, ktdry wynosi nie mniej niz 6% wynagrodzenia, na czas poprzedzajacy wyptate
srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy (w ramach 1 i Il transzy) nastgpi po wykonaniu przewidywanego zakresu
robét, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego (I transza) i koncowego (Il
transza) inwestycji.
4. Podstawg wystawienia faktur jest:
1) za czesciowe wykonanie robot budowlanych - protokét odbioru czesciowego § 12 ust. 2 lit. c);
2) za catkowite wykonanie robét budowlanych - protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 12
ust. 3 lit. h).
5. Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego zamawiajacego.
6. Wynagrodzenie Wykonawecy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: .......ccccoeveveeeinineneeene.
7. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) korzystaé z fakturowania
zamoéwienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy

pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.
8. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i
b) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9.Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdiniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego
tg zaptate.
10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdéw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz

pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci
i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rachunek
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawione] przez siebie faktury,



Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia
ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawierac
klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku
bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.
11. W razie naruszenia regut okreslonych w wust. 8 lit. a-b Iub powziecia informacji
o uchylaniu sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag
w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie naleine
wynagrodzenie, tj. bez odsetek.
12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajacy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty.
b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.
c) Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
13. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).
14. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) nie zalega w uiszczaniu Swiadczen publicznoprawnych, w szczegélnosci nie zalega w zaptacie
podatku VAT;
b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy wytgcznie
przelewem na wskazany rachunek bankowy;
c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy metoda
podzielonej ptatnosci (MPP);
d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw.
Biatej ksiedze podatnikéw VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT prowadzony przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej rowniez: Wykaz);
e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajacego
sposrdd rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy
wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na rachunek bankowy
wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metoda podzielonej ptatnosci (zwrot srodkéw
na rachunek gminy).
15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia w przypadku
wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w Wykazie,
lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej
ptatnosci (rachunek do ktdrego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci
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metodg podzielonej ptatno$ci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak,
niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym niz 30 dni
Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci na
rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposréd rachunkéw bankowych Wykonawcy
widniejacych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze
rachunku bankowego widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg
podzielonej pfatnosci. Termin pfatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wynosi 7 dni.

Podwykonawcy
§8

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany
jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy (podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyé
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, niniejszej umowie
oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.
5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy
o podwykonawstwo, Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zaméwienia na roboty budowlane obowigzany
jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé¢ postanowienia spdjne i niekolidujace z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegélnosci:
a) Precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy.
b) Zasady odbioru wykonanych prac.
c) Wysokosc i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci uméw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw oraz poswiadczonych kopii
zawartych umow z podwykonawcami.
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e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawarte] z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalaja, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z podwykonawcami —
nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowe;j.

§9
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
2. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcdw) nie moze by¢
wyzsza od wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamdwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
4. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 118 ustawy pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba, ze za nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§10

1. W celu zabezpieczenia roszczenn z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % (pie¢ procent)
wynagrodzenia ryczattowego brutto okresSlonego w § 7 ust. 1, tj. W WySOKOSCi ..ceveeeeerernnne zt w
formie .o
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposéb:
a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty
30 dni pdzniejszej od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét budowlanych.
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b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady bedzie
wazne do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokotu odbioru gwarancyjnego
robot, o ktérym mowa w § 12, ust. 4, lit. b).

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktérym byto ono przechowywane na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt Zamawiajgcy pokryje powstate z
tych  tytutdw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym
z ewentualnych odsetek. Zabezpieczenie moze zostac zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania robdét budowlanych,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakoriczeniem, Wykonawca na 14 dni
przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotéwce. Uchybienie
przez Wykonawce powyzszemu terminowi stanowi¢ bedzie przestanke dla Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary
umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d).

Ubezpieczenie Wykonawcy
§11
1. Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggtosc
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan), a takze zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu polisy
na wszystkie ponizej podane ryzyka wraz z dowodem optacenia sktadki przed przystgpieniem do rea-
lizacji robdt budowlanych, nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy:

a) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR),

b) Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy, z tytutu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia wraz z OC za produkt/wykonang ustuge po-
krywajace szkody osobowe (uszkodzenie ciata, rozstréj zdrowia lub $smieré) wraz z ich nastep-
stwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastepstwami
powstate w zwigzku realizacjg umowy.

2. Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR):

a) Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszyst-
kich Podwykonawcéw (Ubezpieczeni) polisg ubezpieczenia od wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu
(CAR/EAR), budowe i roboty budowlane od szkdd, ktére mogg powstaé w zwigzku z nagtymi i nieprze-
widzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia, wigczajgc w to koszty
usuniecia pozostatosci po szkodzie oraz honoraria konsultantéw (ekspertéw). Ubezpieczenie bedzie
obejmowato okres od daty przekazania placu budowy Wykonawcy do momentu podpisania przez Za-
mawiajgcego ostatniego protokotu koricowego odbioru robdt (w tym okres préb i testow). Ponadto
Ubezpieczenie w stosownym zakresie bedzie utrzymane w mocy w okresie gwarancyjnym;

b) W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez dotkniete szkodg
przedsiebiorstwa proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyptaconym przez
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ubezpieczyciela. Wykonawca ustali w umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsgdnym poziomie, w
szczegblnosci biorgc pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony ubezpieczeniowej;

c) Wyptata odszkodowan przez ubezpieczyciela:

Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na instalacjach lub urzadzeniach, wyposazeniu
albo innym mieniu objetym umowag ubezpieczenia mienia, uprawnionym do otrzymania odszkodowa-
nia, wynikajgcego z ubezpieczenia mienia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzy-
mane od ubezpieczyciela mogg by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej
szkody.

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej:

a) Wykonawca przedstawi oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez caty okres realizacji umowy
umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujacg ochrong zakres robét i prac
wynikajgcy z realizacji niniejszej umowy.

Zakres ochrony bedzie obejmowat odpowiedzialnosé cywilng deliktowg oraz odpowiedzialnos$¢ cywilng
kontraktowg za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z realizacjg Kontraktu. Odpowie-
dzialnoscig odszkodowawczg bedg objete zardwno straty rzeczywiste jak i utracone korzysci Poszko-
dowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat rowniez szkody bedgce nastepstwem razgcego
niedbalstwa.

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnosé cywilng deliktowg, kontraktowg oraz de-
liktowo-kontraktowg za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z realizacjg Kontraktu
Odpowiedzialnoscig odszkodowawczg bedg objete zardwno straty rzeczywiste jak i utracone korzysci
Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat rdwniez szkody bedace nastepstwem raza-
cego niedbalstwa. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane bez-
posrednio i/lub posrednio z charakterem prac realizowanych w ramach Kontraktu, w tym OC przedsie-
biorstw budowlanych.

b) Wysokos$¢ Sumy Gwarancyjnej nie bedzie nizszg niz 5 000 000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym z ponizsza klauzula:

Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie (co najmniej) nastepujace warunki:
- ochrona odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowata Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwyko-
nawcéw zatrudnionych przez Ubezpieczajgcego przy realizacji umowy z tytutu roszczen zgtoszonych
przez osoby trzecie do tych podmiotow w zwigzku z realizacjg tego kontraktu, a takze inne strony for-
malnie zaangazowane w realizacje Kontraktu. Ubezpieczyciel bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszko-
dowawczg za szkody wyrzadzone przez w/w Podmioty na identycznych zasadach, jak za szkody wyrza-
dzone bezposrednio przez Wykonawce (Ubezpieczonego). Zapisy Ogélnych Warunkéw Ubezpieczenia
(OWU) w zaden sposéb nie mogg uzaleznia¢ odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela od winy Wykonawcy
w wyborze. Jednoczes$nie wytgczony/zachowany* zostanie regres Ubezpieczyciela do Podwykonaw-
cow i/lub ich dalszych Podwykonawcéw za wyrzgdzong szkode. Zamawiajacy i podwykonawcy w sto-
sunku do Ubezpieczonego zachowujg status osoby trzeciej w rozumieniu warunkéw umowy,

- ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu prac i
wiaczeniu ich do eksploatacji, wynikte z ich wadliwego wykonania,
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- ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu wypadkéw przy
pracy pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 5 000
000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

- ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich razgcych wyta-
czen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 600 000,00 zt na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

- do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie
do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.: szkody wy-
rzgdzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z uzywania mto-
toéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafardw itp. oraz szkody powstate wskutek wibracji),

- ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody w mieniu Zamawiajgcego, w tym mieniu modernizowa-
nym lub poddanym innym ustugom oraz mieniu powierzonym Wykonawcy lub przez Wykonawce
kontrolowanym, w pieczy, pod dozorem, przechowywanym, uzywanym,

- Ubezpieczenie bedzie obejmowato utrate rzeczy/ mienia, polegajace na utracie rzeczy nalezacych
do oséb trzecich (np. rzeczy w obrébce, powierzonych, przechowywanych itp.),

- ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie substancji che-
micznej do powietrza, wody lub gruntu,

- Ubezpieczone bedg szkody w mieniu (ruchomym i nieruchomosciach) powierzonym lub przekazanym

w celu wykonania ustugi, np. obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym
podobnych prac (OC za szkody w mieniu powierzonym),

c) ochrong ubezpieczeniowg zostang objete szkody wynikte z niniejszej umowy, tak dtugo, jak dtugo
roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

d) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone przez pracownikéw
Ubezpieczonego oraz pracownikéw podwykonawcéw oraz ich podwykonawcéw jak i dalszych podwy-
konawcéw bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych substancji odurzajgcych;

e) Polisa bedzie obejmowata OC Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgtoszone do niego z tytutu
kar umownych, do zaptacenia ktérych zobowigzane byty osoby trzecie w nastepstwie ubezpieczonego,
zawinionego uchybienia popetnionego przez Ubezpieczonego;

f) OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach;

g) OC za szkody powstate wskutek osuniecia sie lub osiadania ziemi, bedacych nastepstwem dziatan
Wykonawcy;

h) brak udziatu wiasnego /franszyzy redukcyjnej/ w odniesieniu do szkdd osobowych, w odniesieniu
do szkdd rzeczowych i czystych strat finansowych udziat wiasny / franszyza redukcyjna nie wyzsza niz
5 % wysokosci odszkodowania.

4. Postanowienia Wspdlne. Oprécz wymogow wymienionych w § 11 ust. 2-3 niniejszej umowy, polisy
(polisa) ubezpieczenia powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

a) poczatek odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen bedzie tozsamy z poczatkiem okresu ubezpiecze-
nia, ktéry nie moze przypadac pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg umowa Zamawiajacy i jego przedsta-
wiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni z obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych
zaktadu ubezpieczen,
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c) Wykonawca zawrze powyzsze ubezpieczenia z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warun-
kach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego a odmowa takiego zatwierdzenia musi miec istotng przy-
czyne, za ktorg w szczegdlnosci zostanie uznana niezgodnos¢ warunkow ubezpieczenia z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej umowie; zatwierdzenia wymaga réwniez jakakolwiek zmiana w warunkach
zawartych ubezpieczen,

d) jezeli wymogi okreslone w powyzej (litera: a) — c)) nie zostang spetnione lub wymagane umowy
ubezpieczenia nie zostang zawarte, badZz umowy takie wygasna lub zostang rozwigzane albo, jesli Wy-
konawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego
zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w btagd Zamawiaja-
cego, co do istnienia lub warunkédw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek,
samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od wynagrodzenia Wyko-
nawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,

e) wszystkie dokumenty potwierdzajace zawarcie uméw ubezpieczenia facznie z wnioskami o zawarcie
umowy ubezpieczenia (o ile bedg wymagane) lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie
umow ubezpieczenia oraz dowody optacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki, bgdz raty sktadki)
Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umoéw ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w dniu
przekazania placu budowy, a dowody optacenia skfadki lub rat sktadki niezwtocznie po uptynieciu ter-
minu ptatnosci sktadki lub raty sktadki, okreslonych w dokumentach potwierdzajgcych zawarcie uméw
ubezpieczenia;

f) Wykonawca — w okresie realizacji umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty wysta-
wione przez ubezpieczyciela/i potwierdzajgce kontynuacje ubezpieczenia w wymaganym zakresie i ter-
minowe optacanie sktadek badz raty sktadki,

g) uchybienie przez Wykonawce obowigzkowi zawarcia umow ubezpieczenia oraz optacenia naleznych
sktadek, zaréwno przed przystgpieniem do wykonywania Robot jak, jak i w okresie ich realizacji, sta-
nowié bedzie przestanke dla Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy,
h) Wykonaweca stosowac sie bedzie do postanowien zawartych uméw ubezpieczenia, w szczegdlnosci
w zakresie obowigzkdw zachowania wymogdw bezpieczenstwa (w tym: ppoz) i obowigzkéw informa-
cyjnych wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje o tresci wszystkich powyzszych obowigzkéw Zama-
wiajgcego i Podwykonawcéw. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zda-
rzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy
(Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i wspotpracowac bedg przy likwidacji szkody tak, aby
ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez zaktécen,

i) w przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczenn uzupetniajgcych, w szczegdlnosci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca,

j) Wykonawca dokona wyszczegdlnionych powyzej ubezpieczen w firmach ubezpieczeniowych posia-
dajacych jednostki organizacyjne w Polsce i posiadajgcych odpowiedni potencjat osobowy i organiza-
cyjny oraz bedacych zdolnymi do obstugi zawartych umoéw ubezpieczenia i likwidacji szkad.

Odbiory
§12
1. Roboty ulegajgce zakryciu
a) Odbiory robodt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu mogg by¢ przeprowadzone bezposrednio przez
inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajacego.
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b) Zamawiajacy moze uczestniczy¢ w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

c) Zamawiajgcy moze rowniez wpisem do dziennika budowy zastrzec koniecznos¢ powotania komisji
odbiorowej przy odbiorze robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt nie ustalono wykazu roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiory tych Robdét odbywajg sie na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swojg gotowos¢ do odbioru tych Roboét.

f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do odbioru
Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

g) Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady,
nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci
lub rekojmi.

h) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy uprawniony jest do
zgdania odkrycia robét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Odbiory czesciowe robdt budowlanych
a) czesciowych odbioréw robét dokonuje:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy.
b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczyé przedstawiciele Administratora i Zamawiajgcego.
c) Kazdy z odbioréw czesciowych zakonczony jest sporzadzeniem protokotu czesciowego odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.
d) Podstawg odbioru robot budowlanych jest obmiar robdt i kosztorys powykonawczy robot
sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys stuzy monitorowaniu stopnia
zaawansowania robot.
e) Odbiory czesciowe nie mogg odbywac sie przed odbiorami robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.
f) Wnioskowanie o odbiér czesciowy odbywa sie na nastepujacych zasadach:
- zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczgcego zakonczenia robot
przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,
- niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego.
g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.
h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru
czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.
i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czesciowego z usunietymi
wadami.
j) Odbiory czesciowe robdt, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg uwolnienia
Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

3. Korncowy odbior robét budowlanych
a) Koricowy odbidr robét nastepuje po zakonczeniu catosci robét objetych umowa.
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b) Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakoriczenie wykonywania
robét budowlanych i gotowosé do odbioru koicowego, jednoczesnie odnotowujac ten fakt w dzienniku
budowy;
c) Wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia wykonywania robdét budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny
by¢ sporzadzone w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j i elektronicznej oraz zawierac:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z niniejszg umowg oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,
- dokumentacje powykonaweczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- dokumentacje rozruchowg
- protokoty odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczend Ilaboratoryjnych, badan czynnikow
oddziatywania na srodowisko,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej,
- instrukcje uzytkowania,
- wszelkie dokumenty pozwalajgce na uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
d) Konncowego odbioru robot budowlanych dokonuje, przy udziale Administratora i Zamawiajacego:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy;

- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;
e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koricowego odbioru robdt budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku
Zamawiajgcemu i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.
f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koicowego odbioru roboét budowlanych, Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktéra dokonuje odbioru koricowego robot
budowlanych.
g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robdt budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.
h) Z koricowego odbioru robot sporzadza sie protokdt koricowego odbioru robét budowlanych w dwdéch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktérym uczestnicy odbioru dokonujg oceny jakosci
wykonanych robot budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajgcy przejmuje plac budowy.
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i) W przypadku stwierdzenia w trakcie koricowego odbioru robdt wad, procedura odbiorowa zostaje
powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt zakoriczenia
Robdt, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentoéw, o ktérych mowa w
lit. c).

j) Koncowy protokédt odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawa do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych.

4. Odbidr gwarancyjny

a) Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie koniecznosci
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

b) Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty
protokét odbioru gwarancyjnego.

5. Rada Budowy

a) Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, od daty
zawarcia umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do powotfania Rady Budowy, w sktad ktérej wchodzic¢
mogg przedstawiciele: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw, Inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy oséb wskazanych w ofercie do realizacji zadania.

c) Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajgcego lub
w innym miejscu wyznaczonym.

d) Posiedzenia Rady Budowy sg protokotowane.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§13

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot
zamoOwienia na okres: ...... miesiecy, liczac od daty korncowego odbioru robot.
2. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy powiadamia o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad. Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku opdznienia w usunieciu
wad dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng z tego tytutu.
3. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.
Dotyczy to zaréwno wykonania robot (czynnosci), jak i wszelkich materiatéw, sprzetu, czesci, urzadzen
itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
4. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
5. Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W przypadku koniecznos$ci zawarcia umow serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na witasny koszt, na caty okres gwarancji oraz
poinformowania o tym Zmawiajgcego.
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6. Zamawiajgcy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad
z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad ze wzgledu na ich
koszt.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po
uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.

Kary umowne
§14
1. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
nastepujgce kary umowne:

a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote
w wysokosci 10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1;

b) w razie zwtoki w zakoriczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminéw wskazanych w § 5 ust. 1;

c) w razie zwloki w przystgpieniu do wykonania robdét budowlanych kwote
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzient zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 10 ust. 5 kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki;

e) w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady kwote w wysokosci 500,00 zt za kaizdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 13;

f) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

j)  w razie zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 lit. a) i b) w terminie okreslonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwote w wysokosci 50,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

k) wystawiania faktur VAT w sposdb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdlnosci
w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metody podzielonej ptatnosci — w
wysokosci 500,00 zt;

I) zaptaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajgcego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegllnosci poprzez wskazanie niewfasciwego rachunku bankowego w wysokosci
dwukrotnosci wartosci podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT);

m) w razie zwtoki w przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umoéw ubezpieczenia, w
terminie o ktdrym mowa w § 11 ust. 4 lit. e) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
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50% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. W przypadku zaistnienia

podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokos¢ okreslona w

zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razgcego naruszenia postanowiern umownych, Zama-

wiajacy uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowie-
dzenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace kar umownych pozostajg w mocy

pomiedzy Stronami.

Zmiany umowy
§15

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji, o ktdrym mowa w § 5 umowy,

z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okre$lonych ponizej:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty
trzecie lub wtasciwe organy w tym administracji paristwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie
Unii Europejskiej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych sytuacji:

— opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

—  przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

— odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwtoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za ktére
odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac,

3) gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robédt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dtugotrwate
ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie
pogodowe);

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami;
przez site wyzszg nalezy rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte]j starannosci; za site wyzsza,
warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia; stan pandemii, epidemii;

6) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoled lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego;
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7)

9)

10)

11)

12

~

13)

14)

15)

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozina byto przewidzie¢c w momencie zawarcia

umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie

ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie

z zatozonym harmonogramem;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajacy

dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji Inwestycji,

d) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

Szczegdtowy zakres robdt zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany i

uzasadniony.

wystgpienie warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane

nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Inwestycji przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw

od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydiuzony, o czas w jakim zostaty

zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas

rowny wydtuzeniu realizacji Inwestycji w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami

geologicznymi;

zaistnienia warunkoéw terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych

sieci, urzadzen, niewybuchéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych

kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwosciag prowadzenia robét. W

przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie

wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,, zaprojektowania niezbednych

zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu moze

obejmowaé maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art.

455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego czasu realizacji robdt wskazanych w zdaniu

poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w

niniejszej umowy. Jezeli powyisze determinuje mozliwos$¢ wykonania robdt objetych

Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji;

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z

Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia

prawidtowe wykonanie Inwestycji; zamiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas

niezbedny do wykonania tych robét;

w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Inwestycji;

w przypadku wprowadzenia robét dodatkowych.
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2. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia i nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przypadajacy na 35 dni przed wygasnieciem promesy, o ktérej mowa
w art. 69a ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 202).

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkdéw okreslonych w umowie dotyczgcych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowac w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcéw;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian
umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w
umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisdw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych, materiatowych wywotanych w szczegélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,

dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego

Przedmiotu umowy.

4. Uzasadniona zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku wartosc
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosic sie bedzie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych oraz do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug oraz
podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwrdéci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy
ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktdrej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy, uzasadniajace zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza
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Wykonawce.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie tych przepiséw. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen oséb
Swiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace,
badZz minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych ustugi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepiséw
bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy
ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkdéw pracownika w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac
wyltgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisane] sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyna
waloryzacji, Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie,
zawierajacym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdérej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z
whioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na
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koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej
okolicznosci, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskazaé kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany
te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym
zakresie obcigza Wykonawce.

e) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wedtug wskaznika GUS, o ktérym mowa w tirecie trzecim wyniesie
minimum 3 %.

- Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia umowy.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego wskaznika zmiany ceny
materiatow lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego doty-
czacym cen robdét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych. Wysoko$¢ wynagrodzenia za
dany element robét moze ulec zmianie do wysokosci ww. wskaznika.

- Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdéwienia
okreslony bedzie przez strone wnioskujacga, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikdw cen ogtasza-
nych w komunikacie Prezesa GUS.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze po pierwszym kwartale kazdego roku kalendarzo-
wego.

- Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynie$¢ do 3 % wyna-
grodzenia Wykonawcy (na dzien zawarcia umowy).

11. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
12. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane
umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z
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whioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozy¢ réwniez szczegdétowy harmonogram prac, ktérych wyko-
nanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.

Harmonogram powinien wskazywac rowniez technologie realizacji wskazanych w harmonogramie
prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
dzien braku mozliwosci wykonywania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogra-
mie prac. Wniosek, o ktérym mowa powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od dnia, w ktédrym Wykonawca dowiedziat sie, lub mdgt dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujagc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci wskazania
jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany
wynagrodzenia wymagane sg szczegdtowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnosc oraz
wysokosé; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegdétowa analiza dodatkowego naktadu
czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest rGwnoznaczne
ze zgoda Zamawiajacego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wtacznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéow Wykonawcy.

17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

18. Strony os$wiadczajg, ze nie stanowig zmiany umowy:
1) zmiana oséb upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych w §
6,ust.1i2;
2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
3) danych teleadresowych;
4) danych rejestrowych;
5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Odstapienie od umowy
§16
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o
zaistnieniu nastepujacych okolicznosci:
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a) Wykonawca w sposdb razgcy narusza postanowienia umowy, powodujac tym utrate zasadniczych
korzysci i efektéw, jakie majg byc¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;

b) Wykonawca nie przedstawi zgdanych, aktualnych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych z tytutu
ubezpieczenn wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania zamawiajgcego;
c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do
wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezerh Zamawiajgcego uporczywie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne;
g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;

h) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robét
budowlanych na okres dtuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo —
finansowego;

i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonaweca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegdtowy protokédt inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowad
usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

6. Postanowienie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

Korespondencja
§17
1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowa
kierowana bedzie na adresy:
Q) O WYKONAWEY: .ottt ettt ettt sttt st a e e e s eb s st easaaeaneebenesnaen ;
D) O ZaAMaWIAJGCEEO: «..ueveeretieiteece ettt ettt st et et r bt
2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, ktdra nie wykonata obowigzku powiadomienie o zmianie,
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uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidtowo z chwilg ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.

3. Dla swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg kurierskg albo listem
poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Strony ustalajg mozliwosé sktadania pism za posrednictwem poczty elektronicznej, z wyjatkiem
oswiadczen, skutkujgcych zmiang lub rozwigzaniem od umowy.

5. Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu doreczenia,
jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postarica poczty kurierskiej,
w dniu poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub w dniu jej drugiego awizowania.

Postanowienia koricowe
§18

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w kto-
rych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji
lub poddania innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych i Prawa Budowla-
nego.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
a) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;
b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
c) Oferta Wykonawcy.
5. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie nastepujaca kolejnos¢ w interpretowaniu dokumentow:
a) Umowa;
b) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia;
c) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
d) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO
Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana Ill Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;

2. W przypadku pytan dotyczgcych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe
przetwarzane bedg wytacznie dla celdw zwigzanych z realizacjag Umowy.

4. Pani/Pana dane beda przechowywane do czasu przedawnienia roszczen przystugujgcych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakornczeniu trwania umowy.

5. Administrator nie zamierza przekazywa¢ Pani/Pana danych do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji umowy na
zadanie pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Wojkowicach w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

podpis Wykonawcy

29


mailto:iod@wojkowice.pl

