Zatacznik Nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa NI ......ueeeeeeeereenennns

W dniu e roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana Ill Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe przy

kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

zwang dalej ,,Wykonawcga”

zawarta zostata, w trybie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne, ogtoszonego
w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr ...................... zdnia ceeeeeeee, i wyboru oferty ztozonej przez
Wykonawce, umowa (dalej zwana rowniez: Kontraktem) nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamodwienia

1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci

mniejszej niz progi unijne Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
ztozong ofertg, roboty budowlane sktadajace sie na inwestycje pn.: , Przebudowa drogi gminnej —
ul. Proletariatu w Wojkowicach” (dalej réwniez , Inwestycja”).
2. Przedmiotem jest budowa i przebudowa drogi o klasie technicznej D w miejscowosci Wojkowice.
Budowana droga posiada¢ bedzie jezdnie wykonang z asfaltu, a droga podlegajgca przebudowie
posiadac bedzie jezdnie z kostki brukowej. Obie jezdnie ograniczone bedg kraweznikami i poboczami
kruszywowymi.  Przebudowie podlega réwniez cigg pieszo-rowerowy z asfaltu barwionego
obramowanego obrzezami betonowymi oraz fragmenty chodnikéw dowigzujgcych do istniejgcego
ciggu pieszego. W ramach inwestycji zostata zaprojektowana budowa kanalizacji deszczowej
i technologicznej. Projekt przewiduje rowniez zabezpieczenie infrastruktury technicznej pozostajacej
w kolizji z projektowanym rozwigzaniem drogowym lub projektowanymi sieciami.

3. Cel Inwestycji oraz szczegétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w
ust. 2 powyzej okresla Specyfikacja Warunkdéw Zamoéwienia i Dokumentacja techniczna, bedace
zatgcznikami do niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czesc.

4. Na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pdin. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji



Strategicznych oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiajgcy uzyskat od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr
Edycja2/2021/2991/PolskiLad, dotyczacg Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad z przeznaczeniem na realizacje przez Zamawiajacego Inwestycji pn. "Przebudowa drogi
gminnej — ul. Proletariatu w Wojkowicach”.

§2
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia wyzej wymienionych wymogoéw

i dokonania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow;

c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robét budowlanych.
3. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb, wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosdci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawecy;

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy lub uméw o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane w lit.
a) powyzej. Kopia umowy lub umoéw winna by¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej, chyba, ze Wykonawca wykaze zaistnienie sity wyzszej, ktora
uniemozliwiata mu dostatecznie dokumentéw. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w
ust. 1 powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy.



5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.
§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 7 dni, liczagc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Inwestycji i przedtozy go Zamawiajgcemu; przez dziefh zawarcia umowy strony
rozumiejg dzien ztozenia ostatniego podpisu przez osobe reprezentujgcg lub umocowang do
reprezentacji strony.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga dla swej waznosci zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego; Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosic do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do
ponownego przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji.
Zamawiajgcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac
od dnia jego ztozenia.

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmian termindw
realizacji poszczegdlnych etapéw, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu jest wigzaca dla stron i nie skutkuje powstaniem zwtoki co do pierwotnie
okreslonych termindw realizacji inwestycji.

4. Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy robdét w podziale na okresy miesieczne z uwzglednieniem poszczegélnych
etapoéw robét podlegajgcych odbiorom czesciowym i terminy ich wykonania, z zastrzezeniem,
ze odbiorom czesciowym podlegac beda tylko w petni zakoriczone elementy robdt lub mozliwe
do wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) wynagrodzenie za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw w tym cene za
wykonanie robét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez
Zamawiajgcego; przedstawione wynagrodzenie powinno by¢ okreslone w podziale na cene
netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Stron umowy czynnikéw.

6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§4
Szczegétowe wymagania dotyczace robot budowlanych
1. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w STWiIORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy ich wzory, karty
techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajgcej zgodnosé parametrow
technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.



10.

11.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym
etapie realizacji robot Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Badania materiatéw, ktére nie posiadajg swiadectw dopuszczajgcych do obrotu i
stosowania w budownictwie realizowane bedg na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgtoszeniu
takiego zadania przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego
zadania.

Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakonczenia wykonywania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia robét, niezwtocznie po
ich zaistnieniu. Zamawiajacy jest zobowigzany wspétpracowac¢ z Wykonawcg w celu usuniecia
problemdw lub okolicznosci mogacych wptyngé na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robdét, o
ile okolicznosci lub problemy nie wynikajg z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzgledniad specyfike robdt, warunkdw realizacji robdt budowlanych, projektu organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediow dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy.

Transport materiatéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposdb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie
na biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robét urzadzenia pomocnicze
lub materiaty, odpady, nieczystosci i itp.

Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpaddéw, nieczystosci i gruzu budowlanego
powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takze wywdz zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz Ustawy z dnia 13
wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Wszelkie materiaty pochodzace z robét rozbidérkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowga. W tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzed budowlanych, robdét tymczasowych, srodkéw transportu,
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13.

14.

15.
16.
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1)

2)

materiatdw oraz wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktéw robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce 1z istniejgcego
kontrolowanego zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowad
sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez wtascicieli/administratoréw oraz
winien zaptacié¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczcone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiocie robot.

Zadne dziafania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujace przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.

Wykonaweca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajgce z tych obowigzkéw.
Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robét.

Wykonaweca na wtasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd, z wytgczeniem zwyktych
zaktdcen towarzyszacych robotom budowlanym (hatfas, ruch samochodéw ciezarowych, pyt).
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i oswiadcza, ze przejmuje odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wytgczona, w
przypadku gdy Wykonawca zostanie wprowadzony w btad co do stanu faktycznego lub prawnego
nieruchomosci (np. przebiegu granic) niezaleznie od tego, kto ten btagd wywota. W szczegdlnosci
Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia urzadzen infrastruktury podziemnej, ktéra nie zostata
naniesiona na mapy udostepnione Wykonawcy do celéw projektowych, o ile Zamawiajacy lub
Administrator posiadat wiedze o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do
celéw projektowych i nie poinformowat o tym fakcie Wykonawcy.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspdtpracownikami lub pracownikami
posiadajgcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tres¢;

3) wykona zaméwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannosScig, przy

wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;



4) zapoznat sie z placem budowy, w szczegdlnosci frontem robét i nie wnosi w tym zakresie zadnych

zastrzezen.

18. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do nalezytego
zabezpieczenia mienia wtasnego, jak i mienia podwykonawcdw, znajdujgcego sie na terenie
budowy, a takie zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robédt, jezeli szkoda powstanie w czasie i w
zwigzku z prowadzeniem robét przez Wykonawce,

szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatéw sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,
za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy

wskutek prowadzenia robét chyba, ze przebieg sieci lub innej infrastruktury podziemnej nie zostat

naniesiony na mapach udostepnionych Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy lub Administrator posiadat

wiedze o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celdw projektowych i nie

poinformowat o tym fakcie Wykonawcy niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz

dopuszczenie na teren budowy 0séb nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcow.
§5

Terminy

. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: do 15 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:

. Terminem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez

Wykonawce do odbioru robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 lit. b) wraz z
dokumentami, o ktédrych mowa w § 12 ust. 3 lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni

roboczych od daty zawarcia umowy lub w innym uzgodnionym przez strony terminie , a Wykonawca
zobowigzany jest w tym terminie przyja¢ plac budowy od Zamawiajacego.

. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z

prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania robét budowlanych w terminie do 3 (trzech)

dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczecia robdt
wykonawca zawiadomi zamawiajgcego pisemnie.
§6

Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy

1. Do koordynacji czynnosci wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:

2.

...................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego;
Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

......................... — kierownik budowy



3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0s6b wskazanych w ustepie 2 powyzej, bagdz bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji
przedmiotu umowy, legitymujacymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajgcymi
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane os6b wskazanych w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.

6. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje.

§7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci Inwestycji, ktore wynosi netto
...................... zt (stownie: ... ), POWIEKSZONE] O podatek VAT w stawce 23
% . e, zt, co facznie brutto WYNOSi i zt  (stownie:

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypfacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz na zasadach
okreslonych ponizej:

a) jako Ze wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest z dwodch Zrodet, tj. z
dofinansowania rzagdowego przekazywanego z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach
Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie nie
wiekszej niz — 2 000 000,00 zt (dalej réwniez: dofinansowanie rzagdowe) oraz ze $rodkow
wtasnych Zamawiajgcego (gmina Wojkowice) w wysokosSci wykraczajacej poza wartoscé
dofinansowania, o ktérym mowa powyzej, jednak nie mniejszej niz—105.263,16 zt, w pierwszej
kolejnosci wyptacone zostanie wynagrodzenie finansowane ze s$rodkéw wtasnych
Zamawiajgcego na podstawie faktur czesciowych wystawionych w oparciu o protokoty
czesSciowe do tacznej wartosci nie mniejszej, niz — 105.263,16 zt brutto — wyptata tej czesci
wynagrodzenia nie jest objeta zasadami Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych;

b) wynagrodzenie Wykonawcy finansowane z dofinansowania rzgdowego wyptacone
zostanie po wyczerpaniu Srodkéw wiasnych Zamawiajgcego w dwdch réwnych transzach,
zgodnie z postepem rzeczowo-finansowym robdt budowlanych ustalonym na podstawie
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysach powykonawczych w oparciu o aktualny
w dacie odbioru robét harmonogram rzeczowo-finansowy, przy czym druga transza zostanie
wyptacona po zakoriczeniu realizacji inwestycji.

2a. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki w zakresie wynagrodzenia
finansowanego ze sSrodkéw wtasnych Zamawiajgcego na ponizszych zasadach:
a) zaliczka moze zostac udzielona na poczet wykonywania robdt budowalnych;
b) wysokos¢ udzielonej zaliczki nie przekroczy 50 % wktadu wtasnego Zamawiajgcego;
c) Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (tj. zabezpieczenia
zwrotu zaliczki) w jednej lub kilku nastepujgcych formach wedtug wyboru Wykonawcy:
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;



- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

- w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

d) Udzielenie zaliczki co do ktdrej Zamawiajacy zazgdat wniesienia zabezpieczenia mozliwe jest
wyltgcznie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki w ustalonej
formie; okres obowigzywania zabezpieczenia zwrotu zaliczki obejmuje termin liczony od dnia
ztozenia go w siedzibie Zamawiajgcego do dnia wykonania umowy okreslonego w niniejszej
umowie.

e) Zabezpieczenie obejmuje nie wiecej niz 100 % wartosci zaliczki. W przypadku, gdy zabezpieczenie
zostanie wniesione w kwocie nizszej od wskazanej przez Zamawiajgcego, zaliczka zostanie
wyptacona do wartosci wniesionego zabezpieczenia. Zabezpieczenie zaliczki wnosi sie poprzez
ztozenie w oryginale dokumentu w siedzibie Zamawiajgcego. Oryginat dokumentu
zabezpieczenia zostanie zwrdcony w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na jedng z form wskazanych w
literze powyzej. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w terminie 14 dni liczagc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentu ksiegowego.

f) Dokumentem rozliczajgcym zaliczke jest protokdt odbioru czesciowego robot budowlanych
zawierajgcy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem

wiasnym Zamawiajgcego, ktdéry wynosi nie mniej niz 5% wynagrodzenia, na czas poprzedzajgcy
wyptate srodkdéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy
czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy (w ramach | i Il transzy) nastgpi po wykonaniu
przewidywanego zakresu robdt, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego (|
transza) i koncowego (Il transza) inwestycji.
4. Podstawg wystawienia faktur jest:
1) za czesciowe wykonanie robdét budowlanych - protokét odbioru czesciowego § 12 ust. 2 lit. c);
2) za catkowite wykonanie robdt budowlanych - protokdét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 12
ust. 3 lit. h).
5. Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: .........ccccoeeveeveceieieeneeeee.
6a. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywaé na rzecz osdb trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
7. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) korzysta¢ z fakturowania
zamoéwienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy
pomocy ponizszych danych:
Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............
Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.
8. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i



b) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9.Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz
pisemnych oswiadczeh podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego ta zaptate.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozyé wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci
i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie
faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego
na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura
Wykonawcy bedzie zawierac klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

11. W razie naruszenia reguf okreslonych w ust. 8 lit. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczagc od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie
wyfacznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.

c) Dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.



13. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).

14. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu swiadczen publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie zalega w
zaptacie podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z umowy
wyfacznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z umowy
metodg podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego
w tzw. Biatej ksiedze podatnikéw VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT prowadzony przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej rowniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrdod rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metoda podzielonej
ptatnosci (zwrot srodkéw na rachunek Zamawiajgcego).

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdZznienie w zaptfacie wynagrodzenia w przypadku
wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w
Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metoda
podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci
realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W
terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia
metoda podzielonej pfatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposrod
rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejgcych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje
faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejgcego w Wykazie
zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci
prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wynosi 7 dni.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobligowany jest dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy

(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy

uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczy¢

niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczagc od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w

sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany

przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujace z

postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) Precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy.

b) Zasady odbioru wykonanych prac.

c) Wysokosc i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkédw wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umdw oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawarte] z

podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami

— nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

§9
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
2. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
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3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

4, Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 118 ustawy pzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawcga za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % (trzy procent)
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, tj. W WySOKOSCi veeeeerveesenseensnes zt w formie
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do
daty 30 dni pdzniejszej od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robdét budowlanych.
b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady
bedzie waine do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokofu odbioru
gwarancyjnego robét, o ktérym mowa w § 12, ust. 4, lit. b).
3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktérym byto ono przechowywane na
rachunek bankowy Wykonawcy.
4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt Zamawiajgcy pokryje powstate
z tych tytutdw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym
z ewentualnych odsetek. Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych, co
niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode.
5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania robdét budowlanych,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakoriczeniem, Wykonawca na 14 dni
przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowa gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotdwce.
Uchybienie przez Wykonawce powyzszemu terminowi stanowic¢ bedzie przestanke dla Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary
umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d).
§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggtosc
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan), a takze zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polisy na wszystkie ponizej podane ryzyka wraz z dowodem optacenia sktadki przed przystgpieniem
do realizacji robdt budowlanych, nie pézniej niz w dniu przekazania placu budowy:

a) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR),
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b) Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy, z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia wraz z OC za produkt/wykonang ustuge
pokrywajgce szkody osobowe (uszkodzenie ciata, rozstréj zdrowia lub $mieré) wraz z ich
nastepstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich
nastepstwami powstate w zwigzku realizacjg umowy.

2. Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR):

a) Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz
wszystkich Podwykonawcow (Ubezpieczeni) polisg ubezpieczenia od wszelkich Ryzyk Budowy i
Montazu (CAR/EAR), budowe i roboty budowlane od szkdd, ktére moga powsta¢ w zwigzku z nagtymi
i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia, wtgczajgc w to
koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie oraz honoraria konsultantéw (ekspertéw). Ubezpieczenie
bedzie obejmowato okres od daty przekazania placu budowy Wykonawcy do momentu podpisania
przez Zamawiajgcego ostatniego protokotu koricowego odbioru robot (w tym okres prob i testow).
Ponadto Ubezpieczenie w stosownym zakresie bedzie utrzymane w mocy w okresie gwarancyjnym;
b) W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez dotkniete
szkodg przedsiebiorstwa proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyptaconym przez
ubezpieczyciela. Wykonawca ustali w umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsadnym poziomie, w
szczegolnosci biorgc pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony ubezpieczeniowej;

c) Wyptata odszkodowan przez ubezpieczyciela:

Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na instalacjach lub urzadzeniach, wyposazeniu
albo innym mieniu objetym umowg ubezpieczenia mienia, uprawnionym do otrzymania
odszkodowania, wynikajgcego z ubezpieczenia mienia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia.
Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogg by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do
naprawienia lub usuniecia tej szkody.

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej:

a) Wykonawca przedstawi oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez caty okres realizacji umowy
umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujaca ochrong zakres robét i prac
wynikajacy z realizacji niniejszej umowy.

Zakres ochrony bedzie obejmowat odpowiedzialnosé cywilng deliktowg oraz odpowiedzialno$¢ cywilng
kontraktowag za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzgdzone w zwigzku z realizacja Kontraktu.
Odpowiedzialnoscig odszkodowawczg bedg objete zardwno straty rzeczywiste jak i utracone korzysci
Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat réwniez szkody bedace nastepstwem
razacego niedbalstwa.

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa, kontraktowa oraz
deliktowo-kontraktowa za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z realizacjg Kontraktu
Odpowiedzialnoscig odszkodowawczg bedg objete zardwno straty rzeczywiste jak i utracone korzysci
Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat réowniez szkody bedace nastepstwem
razgcego niedbalstwa. Zakres ubezpieczenia musi obejmowacé odpowiedzialnosé za szkody zwigzane
bezposrednio i/lub posrednio z charakterem prac realizowanych w ramach Kontraktu, w tym OC
przedsiebiorstw budowlanych.

b) Wysokos¢ Sumy Gwarancyjnej nie bedzie nizsza niz — 1 000 000,00 zt na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym z ponizszg klauzula:

13



Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie (co najmniej) nastepujace warunki:
- ochrona odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowata Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcdéw zatrudnionych przez Ubezpieczajagcego przy realizacji umowy z tytutu roszczen
zgtoszonych przez osoby trzecie do tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg tego kontraktu, a takze inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Kontraktu. Ubezpieczyciel bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za szkody wyrzadzone przez w/w Podmioty na identycznych
zasadach, jak za szkody wyrzadzone bezposrednio przez Wykonawce (Ubezpieczonego). Zapisy
Ogdlnych Warunkdw Ubezpieczenia (OWU) w zaden sposdb nie mogg uzaleznia¢ odpowiedzialnosci
Ubezpieczyciela od winy Wykonawcy w wyborze. Jednoczesnie wytgczony/zachowany* zostanie regres
Ubezpieczyciela do Podwykonawcéw i/lub ich dalszych Podwykonawcow za wyrzadzong szkode.
Zamawiajgcy i podwykonawcy w stosunku do Ubezpieczonego zachowujg status osoby trzeciej w
rozumieniu warunkéw umowy, - ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w trakcie i po, a takie szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu prac i wtgczeniu ich do eksploatacji, wynikte z ich wadliwego wykonania,
- ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu wypadkow
przy pracy pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 1
000 000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

- ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich razgcych
wyfaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 500 000,00 zt na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

- do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.:
szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajgce z
uzywania mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp. oraz szkody powstate wskutek
wibracji), - ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody w mieniu Zamawiajgcego, w tym mieniu
modernizowanym lub poddanym innym ustugom oraz mieniu powierzonym Wykonawcy lub przez
Wykonawce kontrolowanym, w pieczy, pod dozorem, przechowywanym, uzywanym,

- Ubezpieczenie bedzie obejmowato utrate rzeczy/ mienia, polegajgce na utracie rzeczy
nalezacych do o0séb trzecich (np. rzeczy w obrébce, powierzonych, przechowywanych itp.),

- ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie substancji

chemicznej do powietrza, wody lub gruntu,

- Ubezpieczone bedg szkody w mieniu (ruchomym i nieruchomosciach) powierzonym lub
przekazanym w celu wykonania ustugi, np. obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy i tym podobnych prac (OC za szkody w mieniu powierzonym),

c) ochrong ubezpieczeniowa zostang objete szkody wynikte z niniejszej umowy, tak dtugo, jak
dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

d) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
pracownikéw Ubezpieczonego oraz pracownikdow podwykonawcéw oraz ich podwykonawcéw jak i
dalszych podwykonawcow;

e) Polisa bedzie obejmowata OC Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgtoszone do niego z
tytutu kar umownych, do zaptacenia ktdorych zobowigzane byly osoby trzecie w nastepstwie
ubezpieczonego, zawinionego uchybienia popetnionego przez Ubezpieczonego;

f) OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach;
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g) OC za szkody powstate wskutek osuniecia sie lub osiadania ziemi, bedacych nastepstwem dziatan

Wykonawcy;

h) brak udziatu wtasnego /franszyzy redukcyjnej/ w odniesieniu do szkéd osobowych, w odniesieniu
do szkdd rzeczowych i czystych strat finansowych udziat wtasny / franszyza redukcyjna nie wyzsza
niz 5 % wysokosci odszkodowania.

4. Postanowienia Wspdlne. Oprécz wymogdw wymienionych w § 11 ust. 2-3 niniejszej umowy, polisy
(polisa) ubezpieczenia powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

a) poczatek odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczenn bedzie toisamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktdry nie moze przypadac pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg umowg Zamawiajacy i jego
przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni z obowigzku zaspokojenia roszczen
regresowych zaktadu ubezpieczen,

c) Wykonawca zawrze powyzsze ubezpieczenia z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego a odmowa takiego zatwierdzenia musi mie¢ istotng
przyczyne, za ktérg w szczegdlnosci zostanie uznana niezgodnos¢ warunkéw ubezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie; zatwierdzenia wymaga réowniez jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen,

d) jezeli wymogi okreslone w powyzej (litera: a) — c)) nie zostang spetnione lub wymagane umowy
ubezpieczenia nie zostang zawarte, badZz umowy takie wygasng lub zostang rozwigzane albo, jesli
Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzy$s¢ Zamawiajgcego bez
jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkéw uméw ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrzeé stosowne umowy ubezpieczenia i odliczyé ich cene od
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,

e) wszystkie dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia tgcznie z wnioskami o
zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile bedg wymagane) lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi
zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody optacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki, badz raty
sktadki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umoéw ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz
w dniu przekazania placu budowy, a dowody optacenia sktadki lub rat sktadki niezwtocznie po
uptynieciu terminu ptatnosci sktadki lub raty sktadki, okreslonych w dokumentach potwierdzajacych
zawarcie uméw ubezpieczenia;

f) Wykonawca — w okresie realizacji umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty
wystawione przez ubezpieczyciela/i potwierdzajgce kontynuacje ubezpieczenia w wymaganym
zakresie i terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki,

g) uchybienie przez Wykonawce obowigzkowi zawarcia umdéw ubezpieczenia oraz optacenia
naleznych sktadek, zaréwno przed przystgpieniem do wykonywania Robét jak, jak i w okresie ich
realizacji, stanowi¢ bedzie przestanke dla Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit.
a) niniejszej umowy,

h) Wykonawca stosowaé sie bedzie do postanowien zawartych umow ubezpieczenia, w
szczegdlnosci w zakresie obowigzkow zachowania wymogdéw bezpieczenstwa (w tym: ppoz) i
obowigzkéw informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje o tresci wszystkich powyzszych
obowigzkéw Zamawiajgcego i Podwykonawcdw. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego
(ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i wspotpracowac beda
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przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez
zaktocen,

i) w przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w szczegdlnosci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca, w przypadku zas, gdy wydtuzenie okresu realizacji umowy
nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca za zgody Zamawiajgcego
doprowadzi do kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w dotychczasowym zakresie, w szczegdlnosci
doprowadzi do przedtuzenia okresu ubezpieczenia na koszt Zamawiajgcego,

i) Wykonawca dokona wyszczegdlnionych powyzej ubezpieczen w firmach ubezpieczeniowych
posiadajgcych jednostki organizacyjne w Polsce i posiadajgcych odpowiedni potencjat osobowy i
organizacyjny oraz bedacych zdolnymi do obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji szkéd.

§12
Odbiory

1. Roboty ulegajace zakryciu

a) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu mogg by¢ przeprowadzone bezposrednio przez
inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajacego.

b) Zamawiajgcy moze uczestniczy¢ w odbiorach robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

c) Zamawiajgcy moze rowniez wpisem do dziennika budowy zastrzec koniecznos¢ powotania komisji
odbiorowej przy odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie ustalono wykazu robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory tych Robdt odbywajg sie na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swojg gotowos¢ do odbioru tych Robét.

f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do odbioru
Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

g) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w przypadku pdziniejszego ujawnienia sie
wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji
jakosci lub rekojmi.

h) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy uprawniony jest do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Odbiory czesciowe robot budowlanych
a) czesciowych odbioréw robot dokonuje:
- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy.

b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczy¢ przedstawiciele Administratora i Zamawiajgcego.

c) Kazdy z odbiorow czesciowych zakorniczony jest sporzadzeniem protokotu czesciowego odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

d) Podstawg odbioru robdét budowlanych jest obmiar robdt i kosztorys powykonawczy robdt
sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys stuzy monitorowaniu
stopnia zaawansowania robot.

e) Odbiory czesciowe nie mogg odbywad sie przed odbiorami robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

16



f) Wnioskowanie o odbiér czesciowy odbywa sie na nastepujacych zasadach:

- zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczacego zakoriczenia robdt
przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,

- niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego.

g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czes$ciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru
czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.

i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czesciowego z usunietymi
wadami.
i) Odbiory czesciowe robdt, w przypadku pdziniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg

uwolnienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

3. Koicowy odbidr robdt budowlanych

a) Koncowy odbidr robot nastepuje po zakoriczeniu catosci robdt objetych umowa.

b) Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakoriczenie
wykonywania robot budowlanych i gotowos¢ do odbioru koicowego, jednoczesnie odnotowujgc
ten fakt w dzienniku budowy;

c) Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny
by¢ sporzadzone w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej oraz zawieraé:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z niniejszg umowg oraz o

doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikéw
oddziatywania na srodowisko,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

d) Koricowego odbioru robét budowlanych dokonuje, przy udziale Administratora i Zamawiajgcego:

- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy;
- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koncowego odbioru robét budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku
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Zamawiajgcemu i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.

f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
korncowego odbioru robdt budowlanych, Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktéra dokonuje odbioru korcowego
robdt budowlanych.

g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robdt budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.

h) Z korncowego odbioru robdt sporzadza sie protokot koncowego odbioru robét budowlanych w
dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktérym uczestnicy odbioru dokonujg oceny
jakosci wykonanych robdét budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajgcy przejmuje plac
budowy.

i) W przypadku stwierdzenia w trakcie koncowego odbioru robét wad, procedura odbiorowa zostaje
powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt
zakonczenia Robdt, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentéw, o
ktérych mowa w lit. c).

j) Koncowy protokdt odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawg do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych.

4. Odbidr gwarancyjny

a) Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
koniecznosci wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne.

b) Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty
protokot odbioru gwarancyjnego.

5. Rada Budowy

a) Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, od daty
zawarcia umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do powotania Rady Budowy, w sktad ktérej wchodzié
moga przedstawiciele: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcow, Inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.

b) Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy oséb wskazanych w ofercie do realizacji zadania.

c) Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajgcego lub w
innym miejscu wyznaczonym.

d) Posiedzenia Rady Budowy sg protokotowane.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot
zamoéwienia na okres: ...... miesiecy, liczac od daty koricowego odbioru robot.
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2. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadamia o tym fakcie

1.

Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpic¢ do usuniecia wad. Zamawiajgcy
wyznaczy termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku opdznienia w
usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych od uzgodnionego przez strony umowy terminu
usuniecia wady Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzyé Wykonawce karg
umownag z tego tytutu.

. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

Dotyczy to zarédwno wykonania robdt (czynnosci), jak i wszelkich materiatéw, sprzetu, czesci,
urzadzen itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego

stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw
serwisowych z dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz poinformowania o tym Zmawiajgcego.

. Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad z osobna
nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na ich koszt.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po

uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.
§14
Kary umowne
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujace kary umowne:

a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote w wysokosci
10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1;

b) w razie zwtoki w zakoniczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1;

c) w razie zwtoki w przystgpieniu do wykonania robdt budowlanych kwote w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 10 ust. 5 kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady kwote w wysokosci 500,00 =zt za kaizdy dzien  zwioki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 13;

f) w razie braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

h) w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;
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i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

i) w razie zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit.
a) i b) w terminie okreslonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwote w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

k) wystawiania faktur VAT w sposéb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdlnosci
w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metodg podzielonej ptatnosci — w
wysokosci 500,00 zt;

I) zaptaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajgcego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegodlnosci poprzez wskazanie niewtasciwego rachunku bankowego w wysokosci
dwukrotnosci wartosci podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT);

m) w razie zwtoki w przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie uméw ubezpieczenia,
w terminie o ktdrym mowa w § 11 ust. 4 lit. e) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanegow § 7 ust. 1. W przypadku
zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokos¢
okreslona w zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razacego naruszenia postanowien
umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez
okresu wypowiedzenia.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace kar umownych pozostajg w mocy
pomiedzy Stronami.

§15
Zmiany umowy
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji, o ktérym mowa w § 5 umowy, z
powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty
trzecie lub wtasciwe organy w tym administracji paistwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie
Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosdci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacji:

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwtoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac,

3) gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegdlnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot
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budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

5)

6)

7)

8)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami;
przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktdorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktdrego Strony nie mogty
uniknga¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzszg,
warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia; stan pandemii, epidemii;
koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;
gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,
b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji Inwestycji,

d) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

Szczegdtowy zakres robdt zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany i

uzasadniony.

10) wystapienie warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane

11

12

)

~

nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Inwestycji przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badar oraz o czas
rowny wydtuzeniu realizacji Inwestycji w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

zaistnienia warunkow terenowych, w szczegélnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzadzen, niewybuchdéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdt. W
przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu moze
obejmowadé maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art.
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455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegdétowego czasu realizacji robét wskazanych w zdaniu
poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w
niniejszej umowy. Jezeli powyisze determinuje mozliwo$s¢ wykonania robét objetych
Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie rowniez czas ich realizacji;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Inwestycji; zamiana terminu moze obejmowaé¢ maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych robdt;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ktore wstrzymuje lub wydtuza realizacje Inwestycji;

15) w przypadku wprowadzenia robét dodatkowych;

16) w przypadku gdy technologia wykonania robét lub materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej utrudnia mozliwos$é wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegélnosci powoduje
opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
magt temu zapobiec.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegélnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia i nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przypadajacy na 35 dni przed wygasnieciem promesy, o ktérej mowa
w art. 69a ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 202).

2a. Przedtuzenie terminu wykonania robét na podstawie niniejszego paragrafu wyklucza pozostawanie

w zwtoce przez Wykonawce wzgledem termindéw pierwotnie okreslonych.

3.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w

ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawcow; 2)

rezygnacje z podwykonawcéw.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony maja prawo dokonania nastepujacych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w
umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zZmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych, materiatowych wywotanych w szczegdélnosci:
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a) niedostepnoscia na rynku materiatéw, urzadzen Ilub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji  projektowej lub technicznej, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Inwestycji.

6. Uzasadniona zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku
wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w zycie przepiséw zmieniajacych lub
wprowadzajgcych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwrdci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze
date, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy, uzasadniajgce
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpié
wyfacznie jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawece. Zmiana ta bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie tych przepiséw. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajagcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen oséb sSwiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, bagdz minimalnej stawki godzinowe] z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw swiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po
wejsciu w 2ycie przepisow bedgcych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) oséb swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkéw
pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyltgcznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te
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beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac
wyfacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, zawierajacym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegélnosci: zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 paZidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej
okolicznosci, Wykonawca moze zwrdécic sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktéra
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktdrej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyfacznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

e) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmiane ceny
materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztédw, o ktérym mowa w tirecie trzecim wyniosg minimum 3 %.

- Jako poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia umowy.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do:
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e wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztow, ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczagcym cen robdt budowlano-montazowych i
obiektéw budowlanych. Wysokosé wynagrodzenia za dany element robdt moze ulec
zmianie do wysokos$ci ww. wskaznika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpic¢
moze po pierwszym kwartale kazdego roku kalendarzowego;

e Wskaznika cen materiatéw, robocizny i sprzetu publikowanego przez Sekocenbud.
Wysokos¢ wynagrodzenia za dany element robét moze ulec zmianie do wysokosci ww.
wskaznika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze po pierwszym kwartale
kazdego roku kalendarzowego.

- Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania
zamoéwienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikow
cen ogfaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

- Maksymalna warto$s¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynies¢
do 15% wynagrodzenia Wykonawcy (na dziei zawarcia umowy).

- Wynagrodzenie za roboty wykonane, tj. roboty, ktérych wykonanie potwierdzone zostato
protokotem odbioru robdt nawet jesli nie zostato objete fakturg VAT nie podlega waloryzacji.

11. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

12. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi
0 zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowigzany
jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozy¢ réwniez szczegdétowy harmonogram prac,
ktorych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.

Harmonogram powinien wskazywac rowniez technologie realizacji wskazanych w harmonogramie
prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
dzien braku mozliwosci wykonywania robdt (w szczegélnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w
harmonogramie prac. Wniosek, o ktéorym mowa powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mégt dowiedziec
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci wskazania
jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany
wynagrodzenia wymagane sg szczegétowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnosé, adekwatnos¢ oraz
wysokos¢; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego naktadu
czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest réwnoznaczne
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ze zgoda Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwos$ci zmiany umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem Ilub opdZnionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkédw Wykonawcy.

17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

18.  Strony oswiadczaja, ze nie stanowig zmiany umowy:

1) zmiana oséb upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych w §
6,ust.1i2;

2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

3) danych teleadresowych;

4) danych rejestrowych;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o

zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

a) Wykonawca w sposéb razacy narusza postanowienia umowy, powodujgc tym utrate

zasadniczych korzysci i efektéw, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;

b) Wykonawca nie przedstawi zgdanych, aktualnych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych z

tytutu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania

zamawiajgcego; c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do
wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uporczywie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania
umowne; g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;

h) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robot

budowlanych na okres dtuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo —
finansowego;

i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zycia
i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,

urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
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przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegdtowy protokdt inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac
usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.
6. Postanowienie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.
§17
Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowg
kierowana bedzie na adresy:
A) O WYKONAWEY: .ottt st st st ettt et e saeete st ste s s sensesaerens ;
o) e Lo &= Y0 0 b= N A =Y - Lol <Y - LSO

2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, ktéra nie wykonata obowigzku powiadomienie o zmianie,
uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidtowo z chwilg ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.

3. Dla swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg kurierska albo listem
poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Strony ustalajg mozliwos¢ sktadania pism za posrednictwem poczty elektronicznej, z wyjatkiem
oswiadczen, skutkujgcych zmiang lub rozwigzaniem umowy.
5. Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujacych terminach: w dniu doreczenia,
jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postarca poczty
kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub z uptywem terminu drugiej
awizacji.

§18
Postanowienia koricowe

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji lub poddania innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych i Prawa
Budowlanego.
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3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

a) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia;

b) Dokumentacja techniczna;

c) Oferta Wykonawcy.

5. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie nastepujacg kolejnosé w interpretowaniu dokumentéw:

a) Umowa;

b) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

c) Dokumentacja techniczna;

d) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO
Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana lll Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;

2. W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod @wojkowice.pl;

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe
przetwarzane bedg wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

4. Pani/Pana dane bedg przechowywane do czasu przedawnienia roszczen przystugujgcych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakonczeniu trwania umowy.

5. Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji umowy na
zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Proletariatu w Wojkowicach”.

podpis Wykonawcy
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