Zatacznik Nr 7 do SWz

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa NI .....cceeeeeeeeneenenenne

W dNniu e, roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana Ill Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe przy

kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwang dalej ,,Wykonawcg”

zawarta zostata, w trybie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne, ogtoszonego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr .............ccc..... ZdNi@ e, i wyboru oferty ztozonej przez
Wykonawce, umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamodwienia

1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
ztozong ofertg, roboty budowlane sktadajgce sie na inwestycje pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni
sciekdw w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” (dalej réwniez
»Inwestycja”).

2. Zakres Inwestycji obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe;

2) Woykonania robét budowlanych wraz z rozruchem technologicznym;
3) Petnienia nadzoru autorskiego.

3. Cel Inwestycji oraz szczegétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w
ust. 2 powyzej okresla Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia i Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
bedace zatgcznikami do niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czesc.

4. Na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pdin. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiajagcy uzyskat od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr



01/2021/260/PolskiLad dotyczgcg Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad z przeznaczeniem na realizacje przez Zamawiajgcego Inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni
sciekdw w Wojkowicach w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.
5. Administratorem oczyszczalni sciekdw w Wojkowicach sg Wojkowickie Wody spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Wojkowicach przy ul. Jana lll Sobieskiego 125 (dalej: Administrator).
§2
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace pracownikdw budowlanych wykonujgcych roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy. 2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia wyzej wymienionych wymogow
i dokonania ich oceny;
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow;
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robdt budowlanych.
3. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb, wykonujacych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopie umowy lub uméw o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie
wskazane w lit. a) powyzej. Kopia umowy lub umoéw winna by¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy.



5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Inwestycji i przedtozy go Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty
harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedtozenia go
Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczagc od dnia jego ztozenia.

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmian terminéw
realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu umowy
okreslonego w § 5 umowy.

4. Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw robdt podlegajgcych
odbiorom czesciowym i terminy ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom czesSciowym
podlegaé¢ beda tylko w petni zakorczone elementy robdét lub mozliwe do wyrainego
wydzielenia ich czesci,

2) wynagrodzenie za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéow w tym cene za
wykonanie robdét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez
Zamawiajgcego oraz dokumentacje wykonang na podstawie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego przez Wykonawce; przedstawione wynagrodzenie powinno by¢ okreslone w
podziale na cene netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od

Stron umowy czynnikdéw.

6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§4
Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez projektantow posiadajgcych odpowiednie
uprawnieninia.

2. Dokumentacja projektowa bedzie opracowywana w sposéb zgodny z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP,
p.poz.,itp.

3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, aw
szczegdlnosci winna zawieraé wszelkie niezbedne dokumenty typu: warunki techniczne,



uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnien ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiaty nie pozostajgce w
sprzecznosci z trescig ztozonej oferty, odpowiadajgce wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych).

5. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego
dla opracowanej dokumentacji projektowej w szczegdlnosci na wszelkie propozycje rozwigzan
technicznych i materiatowych, zwtaszcza odbiegajace od standardéw i wptywajgce na podniesienie
kosztow realizacji zamodwienia badz kosztéw eksploatacji.

6. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

a) projekt budowlany i wykonawczy — po 3 egzemplarzy (kompletéw) formie papierowej oraz 1
egzemplarz na nos$niku elektronicznym (ptyta CD) - rysunki w formacie plikow - pdf. (nazwy plikéw
bez polskich liter);

b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - 3 egzemplarzy w formie
papierowej, 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD);

c) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarzy w formie papierowej, 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym

(ptyta CD);

d)przedmiar robét - 2 egzemplarzy w formie papierowej, 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym
(ptyta CD).

13. Dokumentacja projektowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace, ktére sg niezbedne do

prawidtowego wykonania zamdwienia.

14. Wykonawca przenosi z dniem zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) na

Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia, catos¢ autorskich praw majatkowych do

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania w kraju i za granicg, na wszystkich polach

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych oraz autorskie prawa zalezne do przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, ust. 2 pkt 1)

w szczegblnosci:

-w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, - w
zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony powyzej, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

- w zakresie modyfikacji utworu w catosci lub jego poszczegdlnej czesci.

§4a
Szczegétowe wymagania dotyczgce robét budowlanych

1. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy ich wzory, karty
techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajacej zgodnos$é parametrow
technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

2.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca



10.

11.

zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym
etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Badania realizowane bedg na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgtoszeniu
takiego zadania przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego
zadania.

Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB.

Wykonaweca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakonczenia wykonywania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt, niezwtocznie po
ich zaistnieniu.

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzgledniad specyfike robdt, warunkow realizacji robét budowlanych, projektu organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia medidow dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy.

Transport materiatéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposdb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie
na biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robét urzadzenia pomocnicze
lub materiaty, odpady, nieczystosci i itp.

Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu budowlanego
powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takze wywdz zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13
wrzes$nia 1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Wszelkie materiaty pochodzace z robét rozbidrkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowi¢ beda wtasnos¢ Administratora.

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowga. W tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatdw oraz wszelkich czynnikédw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktéw robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego Zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowadé
sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez wiascicieli/administratoréw oraz
winien zapfacié¢ za wynajecie tego Zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie



powyzsze koszty uwaza sie za wliczcone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiocie robat.

12. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie informowat Inspektora nadzoru na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i sSrodkow bezpieczenstwa.

13. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajgce z tych obowigzkdéw.
Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robét.

14. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i oSwiadcza, ze przejmuje odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia
czy szkody.

15. Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.

16. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

17. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspotpracownikami lub pracownikami
posiadajgcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

2) zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tresc;

3) wykona zamoéwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscig, przy
wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;

4) zapoznat sie z placem budowy, w szczegdlnosci frontem robét i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

18. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do nalezytego
zabezpieczenia mienia wiasnego, jak i mienia podwykonawcéw, znajdujgcego sie na terenie
budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

3) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, materiatéw sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,



4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,
5) za wfasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,
6) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt,
7) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osob
nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcéw.
§5
Terminy
1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:

a) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Terminem wykonania dokumentacji projektowej jest data skutecznego ztozenia wniosku w
organie architektoniczno-budowlanym o wydanie pozwolenia na budowe.

b) Termin petnienia nadzoru autorskiego: w trakcie trwania robét budowlanych.

2. Terminem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez
Wykonawce do odbioru robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 12, ust. 3, lit. b) wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w § 12, ust. 3, lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

3. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni
roboczych od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, a Wykonawca
zobowigzany jest w tym terminie przyja¢ plac budowy od Zamawiajacego.

4. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania robét budowlanych w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczecia roboét
wykonawca zawiadomi zamawiajgcego pisemnie.

§6
Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy

1. Do koordynacji czynnosci wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajacy wyznacza:

Q) s — inspektor nadzoru inwestorskiego;
D) e e s ae s eaeneen
2. Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
) [ - projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
b) e, — projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
C) e — projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
d) e — projektant specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
€) e — kierownik budowy, uprawnienia sanitarne
) s — kierownik robét elektroenergetycznych
g) — kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych
h) e, — kierownik robét drogowych
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2.

Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét.

Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0s6b wskazanych w ustepie 2 powyzej, badz bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji
przedmiotu umowy, legitymujacymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajacymi
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamédwienia.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane osdb wskazanych w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca

wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.

. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany

jest ztozy¢ stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje.
§7
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci Inwestycji, ktére nie przekroczy
wartosci netto .......ccoceeueuee. ZH (STOWNI: e ), powiekszonej o podatek VAT
w stawce 23 % 1. v, zt, co tgcznie brutto WYNOSi .cccvcrssnscsenssnsessessasansans zt (stownie:

a) Woynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §

2 ust. 1 pkt 1) umowy w wysokosci netto .........ccceeeeueee. zt (stownie: ..o ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. oovvvcevvvcereninnnne zt, co tacznie brutto wynosi
............................................ 2t (STOWNI: e}

b) Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania robdt budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust.
1 pkt 2) umowy w wysokosci Netto .........ccccceeverierenenee. zh, (Stownie: .o, ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. ccoocveeeverierrneneeeerirsiseee s zt, co facznie brutto
WYNOSI weereerereerseessesasssesseesessnns ZE (STOWNIE: e );

c) Woynagrodzenie ryczattowe z tytutu petnienia nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 pkt 3) umowy W WysokosSci NEttO ......cccceeeeeeveeecnnenn, zt (StOWNIE: oo ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. .ccvevveveccnneveesneinennenns zt, co tacznie brutto
WYNOSH aeeeerercarrnnseesnesassanes ZE (STOWNI! et ).

Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, w dwdch transzach
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym i faktycznym stopniem zaawansowania prac tj.
a) | transza — w wysokosci nie wiekszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia po zakornczeniu
wydzielonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapu prac w ramach realizacji
inwestycji, przy czym wyptata nastgpi w dwdch ratach: pierwszej odpowiadajgcej wysokosci
wktadu wtasnego Zamawiajacego (nie mniej niz 6% wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust.
1 powyzej) oraz drugiej odpowiadajacej pozostatej czesci | transzy;
b) Il transza — w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji
inwestycji, chyba ze:
- Strony dokonajg zmiany umowy skutkujgcej wzrostem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub
- zaistnieje podstawa do waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, skutkujgca zwiekszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wtedy ptatnosé koncowa nastgpi w dwéch ratach, pierwszej odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz drugiej odpowiadajgcej pozostatej czesci
wynagrodzenia koricowego.



2a. Za wydzielony i zakonczony etap prac rozumie sie wykonanie dokumentacji projektowej oraz czes¢

robdt budowlanych zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem
wtasnym Zamawiajgcego, ktéry wynosi nie mniej niz 6% wynagrodzenia, na czas poprzedzajgcy
wyptate srodkdw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy
czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy (w ramach | i Il transzy) nastgpi po wykonaniu
przewidywanego zakresu robét, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego (|
transza) i koicowego (Il transza) inwestycji.

4. Podstawg wystawienia faktur jest:

1) za czeSciowe wykonanie robot budowlanych - protokét odbioru czesciowego § 12 ust. 2 lit. ¢); 2) za

catkowite wykonanie robdét budowlanych - protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 12 ust.

3 lit. h).

5. Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: ... ceveieeccicinnienene.
7. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) korzystaé z
fakturowania zaméwienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy
pomocy ponizszych danych:
Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............
Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

8. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g
roboty budowlane i
b) przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9.Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymad sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego osSwiadczenia podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych

podwykonawcéw), strony ustalajg nastepujace zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji

przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie

zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg

dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz

pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci
i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom).



b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie
faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego
na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura

Wykonawcy bedzie zawierac klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)

oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia

podwykonawcom.

11. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 8 lit. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy

umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia

Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie

wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11, uwag dotyczacych

zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty.

b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

c) Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).

14. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu $wiadczen publicznoprawnych, w szczegélnosci nie zalega w
zaptacie podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy
wyltgcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
metoda podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego
w tzw. Biatej ksiedze podatnikow VAT (elektroniczny wykaz podatnikdw VAT prowadzony przez
Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej rowniez: Wykaz);
e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrod rachunkow bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej
ptatnosci (zwrot srodkdw na rachunek gminy).

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdZznienie w zaptfacie wynagrodzenia w przypadku
wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w
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Wykazie, lub przy uzyciu ktdrego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metoda
podzielonej ptatnosci (rachunek do ktdrego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci
realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W
terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia
metoda podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposréd
rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejagcych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje
faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejagcego w Wykazie
zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci
prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wynosi 7 dni.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajagcy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyc
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczagc od dnia jej zawarcia.
5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci: a) Precyzyjny zakres $wiadczen
powierzonych podwykonawcy.
b) Zasady odbioru wykonanych prac.
c) Wysokosc i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
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umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umdw oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowie umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami

—nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowe;.

§9
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
2. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.
4, Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 118 ustawy pzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawcga za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % (pie¢ procent)
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, tj. W WySOKOSCi ceeeveerenrarnennes zt w formie
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany
zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do
daty 30 dni pdzniejszej od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét budowlanych.
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b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady
bedzie wazine do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokotu odbioru
gwarancyjnego robét, o ktérym mowa w § 12, ust. 4, lit. b).

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktérym byto ono przechowywane na
rachunek bankowy Wykonawcy.

4, W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt Zamawiajgcy pokryje powstate
z tych tytutdéw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym

z ewentualnych odsetek. Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych, co
niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania robdét budowlanych,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakoriczeniem, Wykonawca na 14 dni
przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié¢ Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotdwece.
Uchybienie przez Wykonawce powyzszemu terminowi stanowié bedzie przestanke dla Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary
umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d).
§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggtosc
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan), a takze zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polisy na wszystkie ponizej podane ryzyka wraz z dowodem optacenia sktadki przed przystgpieniem
do realizacji robot budowlanych, nie pdézniej niz w dniu przekazania placu budowy:

a) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR),

b) Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy, z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia wraz z OC za produkt/wykonang ustuge
pokrywajgce szkody osobowe (uszkodzenie ciata, rozstréj zdrowia lub $mieré) wraz z ich
nastepstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich
nastepstwami powstate w zwigzku realizacjg umowy.

2. Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR):

a) Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz
wszyst-kich Podwykonawcéw (Ubezpieczeni) polisg ubezpieczenia od wszelkich Ryzyk Budowy i
Montazu (CAR/EAR), budowe i roboty budowlane od szkédd, ktére mogg powstaé w zwigzku z nagtymi
i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia, wigczajac w to
koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie oraz honoraria konsultantéw (ekspertéw). Ubezpieczenie
bedzie obejmowato okres od daty przekazania placu budowy Wykonawcy do momentu podpisania
przez Zamawiajgcego ostatniego protokotu koncowego odbioru robdt (w tym okres préb i testéw).
Ponadto

Ubezpieczenie w stosownym zakresie bedzie utrzymane w mocy w okresie gwarancyjnym;

b) W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez dotkniete
szkodg przedsiebiorstwa proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyptaconym przez
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ubezpieczyciela. Wykonawca ustali w umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsadnym poziomie, w
szczegblnosci biorgc pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony ubezpieczeniowej; c) Wyptata
odszkodowan przez ubezpieczyciela:

Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na instalacjach lub urzadzeniach, wyposazeniu
albo innym mieniu objetym umowg ubezpieczenia mienia, uprawnionym do otrzymania
odszkodowania, wynikajacego z ubezpieczenia mienia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia.
Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogg by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do
naprawienia lub usuniecia tej szkody.

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej:

a) Wykonaweca przedstawi oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez caty okres realizacji umowy
umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujacg ochrong zakres roboét i prac
wynikajgcy z realizacji niniejszej umowy.

Zakres ochrony bedzie obejmowat odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg oraz odpowiedzialnosé cywilng
kontraktowg za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z realizacjg Kontraktu.
Odpowiedzialnos$cig odszkodowawczg bedg objete zaréwno straty rzeczywiste jak i utracone korzysci
Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat réwniez szkody bedace nastepstwem
razgcego niedbalstwa.

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg, kontraktowg oraz
deliktowo-kontraktowg za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z realizacjg Kontraktu
Odpowiedzialnos$cig odszkodowawczg bedg objete zaréwno straty rzeczywiste jak i utracone korzysci
Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat réowniez szkody bedgce nastepstwem
razgcego niedbalstwa. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane
bezposrednio i/lub posrednio z charakterem prac realizowanych w ramach Kontraktu, w tym OC
przedsiebiorstw budowlanych.

b) Wysokos¢ Sumy Gwarancyjnej nie bedzie nizszg niz 5 000 000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym z ponizszg klauzula:

Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie (co najmniej) nastepujgce warunki:
- ochrona odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowata Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcow zatrudnionych przez Ubezpieczajgcego przy realizacji umowy z tytutu roszczen
zgtoszonych przez osoby trzecie do tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg tego kontraktu, a takze inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Kontraktu. Ubezpieczyciel bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody wyrzadzone przez w/w Podmioty na identycznych
zasadach, jak za szkody wyrzadzone bezposrednio przez Wykonawce (Ubezpieczonego). Zapisy
Ogdlnych Warunkéw Ubezpieczenia (OWU) w zaden sposdb nie mogg uzaleznia¢ odpowiedzialnosci
Ubezpieczyciela od winy Wykonawcy w wyborze. Jednoczesnie wytgczony/zachowany* zostanie regres
Ubezpieczyciela do Podwykonawcéw i/lub ich dalszych Podwykonawcéw za wyrzadzong szkode.
Zamawiajacy i podwykonawcy w stosunku do Ubezpieczonego zachowujg status osoby trzeciej w
rozumieniu warunkéw umowy, - ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w trakcie i po, a takie szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu prac i wtgczeniu ich do eksploatacji, wynikte z ich wadliwego wykonania,
- ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu wypadkow
przy pracy pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 5
000
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000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

- ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich razgcych
wytaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 600 000,00 zt na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

- do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.:
szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajgce z
uzywania mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp. oraz szkody powstate wskutek
wibracji), - ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody w mieniu Zamawiajgcego, w tym mieniu
modernizowanym lub poddanym innym ustugom oraz mieniu powierzonym Wykonawcy lub przez
Wykonawce kontrolowanym, w pieczy, pod dozorem, przechowywanym, uzywanym,

- Ubezpieczenie bedzie obejmowato utrate rzeczy/ mienia, polegajagce na utracie rzeczy
nalezgcych do oséb trzecich (np. rzeczy w obrébce, powierzonych, przechowywanych itp.),

- ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie substancji

chemicznej do powietrza, wody lub gruntu,

- Ubezpieczone bedg szkody w mieniu (ruchomym i nieruchomosciach) powierzonym lub
przekazanym w celu wykonania ustugi, np. obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy i tym podobnych prac (OC za szkody w mieniu powierzonym),

c) ochrong ubezpieczeniowg zostang objete szkody wynikte z niniejszej umowy, tak dtugo, jak

dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

d) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez

pracownikéw Ubezpieczonego oraz pracownikow podwykonawcéw oraz ich podwykonawcéw jak i

dalszych podwykonawcdw bedgcych pod wptywem alkoholu, narkotykdéw lub innych substancji

odurzajgcych;

e) Polisa bedzie obejmowata OC Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgtoszone do niego z

tytutu kar umownych, do zaptacenia ktérych zobowigzane byty osoby trzecie w nastepstwie

ubezpieczonego, zawinionego uchybienia popetnionego przez Ubezpieczonego;

f) OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach;

g) OC za szkody powstate wskutek osuniecia sie lub osiadania ziemi, bedgcych nastepstwem dziatan

Wykonawcy;

h) brak udziatu wtasnego /franszyzy redukcyjnej/ w odniesieniu do szkdd osobowych, w odniesieniu
do szkdd rzeczowych i czystych strat finansowych udziat wiasny / franszyza redukcyjna nie wyzsza
niz 5 % wysokosci odszkodowania.

4. Postanowienia Wspdlne. Oprdocz wymogow wymienionych w § 11 ust. 2-3 niniejszej umowy, polisy
(polisa) ubezpieczenia powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

a) poczatek odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadac pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejsza umowa Zamawiajacy i jego
przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni z obowigzku zaspokojenia roszczen
regresowych zaktadu ubezpieczen,

c) Wykonawca zawrze powyzisze ubezpieczenia z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego a odmowa takiego zatwierdzenia musi miec istotng
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przyczyne, za ktérg w szczegdlnosci zostanie uznana niezgodnos¢ warunkéw ubezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie; zatwierdzenia wymaga réwniez jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen,
d) jezeli wymogi okreslone w powyzej (litera: a) — c)) nie zostang spetnione lub wymagane umowy
ubezpieczenia nie zostang zawarte, badz umowy takie wygasng lub zostang rozwigzane albo, jesli
Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzysé Zamawiajgcego bez
jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkéw umdw ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,
e) wszystkie dokumenty potwierdzajgce zawarcie umdéw ubezpieczenia tgcznie z wnioskami o
zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile bedg wymagane) lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi
zawarcie umoéw ubezpieczenia oraz dowody optacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki, bgdz raty
sktadki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umow ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz
w dniu przekazania placu budowy, a dowody optacenia sktadki lub rat skfadki niezwtocznie po
uptynieciu terminu ptatnosci skfadki lub raty sktadki, okreslonych w dokumentach potwierdzajacych
zawarcie umow ubezpieczenia;
f) Wykonawca — w okresie realizacji umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty
wystawione przez ubezpieczyciela/i potwierdzajgce kontynuacje ubezpieczenia w wymaganym
zakresie i terminowe opfacanie sktadek badz raty sktadki,
g) uchybienie przez Wykonawce obowigzkowi zawarcia uméw ubezpieczenia oraz optacenia
naleznych skfadek, zaréwno przed przystgpieniem do wykonywania Robét jak, jak i w okresie ich
realizacji, stanowi¢ bedzie przestanke dla Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit.
a) niniejszej umowy, h) Wykonawca stosowal sie bedzie do postanowien zawartych uméw
ubezpieczenia, w szczegdlnosci w zakresie obowigzkéw zachowania wymogow bezpieczenstwa (w
tym: ppoz) i obowigzkéw informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje o tresci wszystkich
powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcego i Podwykonawcéw. W przypadku zajscia wypadku
ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu -
Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsadnej pomocy i
wspotpracowac bedg przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody
przebiegat szybko i bez zaktdcen,
i) w przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych, w szczegdlnosci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca,
j) Wykonawca dokona wyszczegdlnionych powyzej ubezpieczen w firmach ubezpieczeniowych
posiadajgcych jednostki organizacyjne w Polsce i posiadajgcych odpowiedni potencjat osobowy i
organizacyjny oraz bedacych zdolnymi do obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji szkdd.
§12
Odbiory
1. Roboty ulegajace zakryciu
a) Odbiory roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu mogg by¢ przeprowadzone bezposrednio przez
inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.
b) Zamawiajacy moze uczestniczy¢ w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
c) Zamawiajgcy moze rowniez wpisem do dziennika budowy zastrzec konieczno$¢ powotania komisji
odbiorowej przy odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
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d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt nie ustalono wykazu robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiory tych Robdt odbywajg sie na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swojg gotowos¢ do odbioru tych Robét.

f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do odbioru
Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

g) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w przypadku pdziniejszego ujawnienia sie
wady, nie staja sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji
jakosci lub rekojmi.

h) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy uprawniony jest do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Odbiory czesciowe roboét budowlanych
a) czesciowych odbioréw robdt dokonuje:
- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy.

b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczy¢ przedstawiciele Administratora i Zamawiajgcego.

c) Kazdy z odbiorow czesciowych zakornczony jest sporzadzeniem protokotu czesciowego odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

d) Podstawg odbioru robdét budowlanych jest obmiar robdt i kosztorys powykonawczy robdt
sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys stuzy monitorowaniu
stopnia zaawansowania robét.

e) Odbiory czesciowe nie mogg odbywad sie przed odbiorami robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

f) Wnioskowanie o odbidr cze$ciowy odbywa sie na nastepujgcych zasadach:

- zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczacego zakoriczenia robodt

przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,

- niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o gotowosci

Wykonawcy do odbioru czesciowego.

g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czeSciowego wymaga

pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru

czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtérzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.

i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czesciowego z usunietymi
wadami.
j) Odbiory czesciowe robdt, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg

uwolnienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

3. Konncowy odbidr robot budowlanych

a) Konicowy odbidr robdt nastepuje po zakoriczeniu catosci robdt objetych umowa.

b) Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakonczenie
wykonywania robdét budowlanych i gotowosé do odbioru koicowego, jednoczesnie odnotowujgc
ten fakt w dzienniku budowy;
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c) Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robdét budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny
by¢ sporzadzone w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j i elektronicznej oraz zawieraé:

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z niniejszg umowg oraz o

doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumentacje rozruchowg

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badah czynnikéw
oddziatywania na srodowisko,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje uzytkowania,

- wszelkie dokumenty pozwalajgce na uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

d) Koricowego odbioru robét budowlanych dokonuje, przy udziale Administratora i Zamawiajgcego:

- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy;
- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentdw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koncowego odbioru robét budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku
Zamawiajgcemu i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.

f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robdt budowlanych, Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktdra dokonuje odbioru koricowego
robot budowlanych.

g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robdét budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.

h) Z koncowego odbioru robdt sporzadza sie protokdét koricowego odbioru robét budowlanych w
dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktérym uczestnicy odbioru dokonujg oceny
jakosci wykonanych robdét budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajgcy przejmuje plac
budowy.

i) W przypadku stwierdzenia w trakcie koicowego odbioru robdt wad, procedura odbiorowa zostaje
powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt
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j)

4.
a)

zakoniczenia Robét, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentdw, o
ktorych mowa w lit. ).

Koncowy protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawg do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych.

Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez

Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
koniecznosci wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady

fizyczne.

b)

Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty

protokdt odbioru gwarancyjnego.

5.

a)

b)

d)

2.

Rada Budowy

Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, od daty
zawarcia umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do powotania Rady Budowy, w sktad ktérej wchodzi¢
moga przedstawiciele: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcow, Inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy oséb wskazanych w ofercie do realizacji zadania.
Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego lub w
innym miejscu wyznaczonym.
Posiedzenia Rady Budowy sg protokotowane.
§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot

zamodwienia na okres: ...... miesiecy, liczagc od daty koricowego odbioru robot.

2.

W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadamia o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpic¢ do usuniecia wad. Zamawiajgcy
wyznaczy termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku opdzinienia w
usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i
dodatkowo obcigzyé Wykonawce karg umowna z tego tytutu.

. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

Dotyczy to zaréwno wykonania robdt (czynnosci), jak i wszelkich materiatéw, sprzetu, czesci,
urzadzen itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
. Przystugujace Zamawiajagcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkuja powstaniem po jego

stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw
serwisowych z dostawcg lub producentem elementéw sktadajacych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz poinformowania o tym Zmawiajacego.

. Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad z osobna
nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad ze wzgledu na ich koszt.
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7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po
uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.

§14
Kary umowne

1. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujace kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

j)

k)

m)

w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote w wysokosci
10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1;

w razie zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminédw wskazanych w § 5 ust. 1;

w razie zwtoki w przystgpieniu do wykonania robét budowlanych kwote w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;

W razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 10 ust. 5 kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi  za wady kwote w wysokosci 500,00 =zt za kaidy dzien  zwioki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 13;

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

w razie zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktédrych mowa w § 2 ust. 3 lit.
a) i b) w terminie okreslonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwote w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

wystawiania faktur VAT w sposdb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdlnosci
w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metody podzielonej ptatnosci — w
wysokosci 500,00 zt;

zaptaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajacego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegllnosci poprzez wskazanie niewtasciwego rachunku bankowego w wysokosci
dwukrotnosci wartosci podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT);

w razie zwtoki w przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umoéw ubezpieczenia,
w terminie o ktérym mowa w § 11 ust. 4 lit. e) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 50% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. W przypadku

zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokos¢

okreslona w zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razgcego naruszenia postanowien
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umownych, Zamawiajacy uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez

okresu wypowiedzenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogélnych.

W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy

pomiedzy Stronami.

§15
Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji, o ktérym mowa w § 5 umowy, z

powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponize;j:

1)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty
trzecie lub wtasciwe organy w tym administracji paistwowej, samorzadowej lub cztonkowskie

Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuac;ji:

- opdznied w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organéw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej;

wystgpienia zwitoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za ktdre
odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac,

gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami;
przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty
uniknag¢ ani ktédremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzsza,
warunkujgca zmiane Umowy uwaza¢ sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia; stan pandemii, epidemii;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoled Ilub wystgpienia
koniecznych zmian, ktdore spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;
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8)

10)

11

~

12

~

13)

14)

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajacy
dopuszcza), w szczegélnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,
b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Inwestycji,

d) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

Szczegbétowy zakres robét zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany i
uzasadniony.
wystgpienie warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane
nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Inwestycji przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas
rowny wydtuzeniu realizacji Inwestycji w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

zaistnienia warunkow terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzadzen, niewybuchéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych
kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwosciag prowadzenia robét. W
przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych,
ktdra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu moze
obejmowaé maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art.
455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego czasu realizacji robét wskazanych w zdaniu
poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w
niniejszej umowy. Jezeli powyisze determinuje mozliwos¢ wykonania robdét objetych
Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie rowniez czas ich realizacji;

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Inwestycji; zamiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych robdét;

w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Inwestycji; 15) w
przypadku wprowadzenia rob6t dodatkowych.

Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia i nie

moze by¢ dtuzszy niz termin przypadajacy na 35 dni przed wygasnieciem promesy, o ktorej mowa

w

art. 69a ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 202).
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3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowac w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawcdw; 2)
rezygnacje z podwykonawcéw.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian
umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajacego;

4) zmian technologicznych, materiatowych wywotanych w szczegdélnosci:
a) niedostepnoscia na rynku materiatdw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu umowy.

6. Uzasadniona zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku
wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w 2zycie przepisdw zmieniajacych lub
wprowadzajacych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze
date, od ktdrej nastapita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy, uzasadniajgce
zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic
wytacznie jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wyfacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie tych przepiséw. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajagcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
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wynagrodzen osdb sSwiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, bgdZz minimalnej stawki godzinowe]j z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw swiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po
wejsciu w zycie przepiséw bedgcych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty z ktérych bedzie wynikaé¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) oséb swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkéow
pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowad
wyltgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zycie przepiséw
odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w Zzycie przepiséw bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajagcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, zawierajgcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztédw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowane] przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkédw pracownika w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyfacznie jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planédw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastagpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z
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dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej
okolicznosci, Wykonawca moze zwrdécié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktdrg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegoétowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztdw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

e) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmiane ceny
materiatéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérym mowa w tirecie trzecim wyniosg minimum 3 %.

- Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzieri zawarcia umowy.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do:

e wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztdw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacym cen robdét budowlano-montazowych i
obiektéw budowlanych. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany element robdt moze ulec
zmianie do wysokosci ww. wskaznika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpic
moze po pierwszym kwartale kazdego roku kalendarzowego;

e wskaznika cen stali dla blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 publikowanego przez
Stowarzyszenie Stal Nierdzewna. Wysokos$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie do
wysokosci Sredniorocznej zmiany cen stali, po uptywie roku kalendarzowego;

e Wskaznika cen materiatéw, robocizny i sprzetu publikowanego przez Sekocenbud.
Wysokos¢ wynagrodzenia za dany element robdt moze ulec zmianie do wysokosci ww.
wskaznika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze po pierwszym kwartale
kazdego roku kalendarzowego.

- Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania
zamoéwienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikow
cen ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

- Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosSci wynagrodzenia moze wyniesé
do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzier zawarcia umowy).

- Wynagrodzenie za roboty wykonane, tj. roboty, ktérych wykonanie potwierdzone zostato
protokotem odbioru robdt nawet jesli nie zostato objete fakturg VAT nie podlega waloryzacji.

11. Zmiany przewidziane w umowie mogg byc inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

12. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi
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0 zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowigzany
jest wraz z wnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozy¢ réwniez szczegétowy harmonogram prac,
ktdrych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.

Harmonogram powinien wskazywaé réowniez technologie realizacji wskazanych w harmonogramie
prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
dzien braku mozliwosci wykonywania robdt (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w
harmonogramie prac. Wniosek, o ktérym mowa powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdézniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mdgt dowiedzieé
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych
zmian, w szczegdlnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegétowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadno$é, adekwatnosé oraz wysokos¢; w przypadku zmiany
terminu  wymagana jest szczegdétowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest
rownoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o  akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostatfa
spowodowana przez  jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem Ilub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z
obowigzkéw Wykonawcy.

17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

18. Strony oswiadczajg, Ze nie stanowig zmiany umowy:
1) zmiana os6b upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych w §
6,ust.1i2;
2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
3) danych teleadresowych;
4) danych rejestrowych;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
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§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczagc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o

zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

a) Wykonawca w sposOb razacy narusza postanowienia umowy, powodujgc tym utrate

zasadniczych korzysci i efektéw, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;

b) Wykonawca nie przedstawi zgdanych, aktualnych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych z

tytutu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania

zamawiajgcego; c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do
wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uporczywie nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne; g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;

h) Wykonaweca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robét

budowlanych na okres dtuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo —
finansowego;

i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrone Zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegotowy protokdt inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swadj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.
6. Postanowienie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.
§17
Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowg
kierowana bedzie na adresy:

Q) O WYKONAWCY: ..ottt ettt sttt s et et as s st s b as b e e seas et nnasessasene ;

D) O ZamMaWiajgCeE0: ..ottt st st rar s
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1.

4.

Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, ktdra nie wykonata obowigzku powiadomienie o zmianie,
uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidtiowo z chwilg ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.

Dla swej waznosci dokumenty te winny byé: doreczone osobiscie, pocztg kurierska albo listem
poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

Strony ustalajg mozliwo$¢ sktadania pism za posrednictwem poczty elektronicznej, z wyjatkiem
oswiadczen, skutkujgcych zmiang lub rozwigzaniem od umowy.

Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu doreczenia,
jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postarica poczty
kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub w dniu jej drugiego awizowania.
§18
Postanowienia koricowe

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji lub poddania innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy

prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych i Prawa
Budowlanego.

.Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy.

a) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

c) Oferta Wykonawcy.
5. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie nastepujaca kolejnosé w interpretowaniu dokumentow: a)
Umowa;

b) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

c) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

d) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO
Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana Il Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;

2. W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe
przetwarzane bedg wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

4. Pani/Pana dane beda przechowywane do czasu przedawnienia roszczen przystugujgcych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakoriczeniu trwania umowy.

5. Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych do paristwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji umowy na
zadanie pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Wojkowicach w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

podpis Wykonawcy
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