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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa Nr …………………….  

  

  

W dniu  …………………. 2023r. roku w Wojkowicach pomiędzy:  

  

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a NIP:  

6252449323, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Wojkowice – Tomasza Szczerbę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marka Skrobka,   

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

……………………………………………………………………….,  
zwanego dalej „Wykonawcą”  

  

zawarta została, w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych Nr ………………..  z dnia …………………. i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę, 

umowa (dalej zwana również: Kontraktem) następującej treści:  

 
 

Przedmiot zamówienia 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą, usługi pełnienia 

wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego nad 

realizacją inwestycji pn.: „Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II” 

dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, obejmującej opracowanie (na podstawie 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego) kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

zgodnie z tym projektem (zwana dalej również: Usługą).  

2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru 

inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach wraz z nadzorem nad 

opracowaniem dokumentacji technicznej projektowej, a w szczególności wykonywanie następujących 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: 

2.1. w trakcie wykonywania prac projektowych: 

2.1.1. uczestniczy w pracach Komisji odbierającej dokumentację projektowo wykonawczą, 
2.1.2. bierze udział w komisji przyjmującej dokumentację projektową, specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót (STWiOR+) oraz przedmiar robót oraz wszelkie decyzje, 
uzgodnienia i pozwolenia poprzez sprawdzenie ww. dokumentacji w terminie 5 dni od 
dnia ich przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego i przedłożenie Zamawiającemu 
pisemnej opinii o przedmiotowej dokumentacji w ww. terminie, 

2.1.3. koordynuje proces przygotowania inwestycji, 
2.1.4. sprawdza kompletność i weryfikuje projekt budowlany opracowany przez Wykonawcę 

projektu i robót budowlanych, pod kątem wzajemnej zgodności składających się na niego 
opracowań, a także zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i wnosi pisemnie 
Zamawiającemu wszelkie uwagi. 

2.2. w trakcie realizacji robót budowlanych: 
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2.2.1. pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnia i koordynuje pracę 
inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w 
zakresie swoich uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, 

2.2.2. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

2.2.3. podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej 
realizację w porozumieniu z Zamawiającym 

2.2.4. rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury 
technicznej powstałych w toku wykonywania robót – po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

2.2.5. egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawidłowego i terminowego 
wykonywania przedmiotu umowy, 

2.2.6. informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących 
przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, itp., 

2.2.7. informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych i 
dodatkowych, 

2.2.8. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 
lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji 
podjętych podczas kontroli, 

2.2.9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach  i odbiorach technicznych, 

2.2.10. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy podczas każdorazowej wizyty na 
budowie, 

2.2.11. egzekwowanie od wykonawcy prac projektowych i budowlanych wymaganych 
dokumentów (w tym gwarancji, ubezpieczeń, harmonogramów, projektów umów z 
podwykonawcami, szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i 
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz przekazaniem 
skompletowanych dokumentów Zamawiającemu, 

2.2.12. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

2.2.13. organizowanie i prowadzenie (w razie konieczności) narad koordynujących z udziałem 
Zamawiającego i wykonawcy robót projektowych i budowlanych we wskazanym 
terminie przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż co dwa tygodnie nad robotami 
projektowymi oraz nie rzadziej niż co tydzień nad robotami budowlanymi, 
prowadzonymi przez wykonawcę, 

2.2.14. bieżąca współpraca z Zamawiającym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o 
stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów 
związanych z realizacją umowy, 

2.2.15. informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz 
zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień, 

2.2.16. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót lub odmowy gotowości, 
2.2.17. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy realizującemu 

proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) placu budowy i uczestnictwo w 
tym przekazaniu, 

2.2.18. przygotowanie całokształtu spraw do odbioru zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
(prace projektowe i budowlane) przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonanie 
w zależności od zadania częściowego odbioru końcowego zadania lub odbioru 
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poszczególnych części (etapów), potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę prac 
projektowych i budowlanych gotowości do odbioru, dokonanie odbioru,  

2.2.19. kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawcę 
realizującego proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) pod względem 
merytorycznym,  

2.2.20. kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i 
bezpieczeństwa, 

2.2.21. przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji 
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od daty jej przyjęcia, 

2.2.22. założenie książki/książek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiającemu do 
dnia, w którym nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego, 

2.2.23. nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
wykonawcą robót, 

2.2.24. potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowych i 
końcowych robót budowlanych, 

2.2.25. w przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu 
danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy 
zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad 
tymi pracami i dokonanie ich odbioru, 

2.2.26. koordynowanie pracami budowlanymi w sposób nie utrudniający i nie zakłócający ruchu 
w obszarze inwestycji. 

3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 
1)  Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie przygotowywania 

koncepcji projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego, wraz z jego 

sprawdzeniem zgodności z programem funkcjonalna – użytkowym dla przedmiotowej inwestycji. 

2)   Weryfikacja dokumentacji projektowych wielobranżowych tj. projektów budowlanych, 

wykonawczych w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej zakończonej wydaniem 

opinii w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

3)   Weryfikacja kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych. 

4)  Analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem 

kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, 

5)   Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie 

robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, 

technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, 

6)    Podczas trwania robót budowlanych zapewnienie obecności na budowie co najmniej jednego, 

właściwego do aktualnego etapu robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej 1 raz w 

tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót (każda obecność 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz na liście obecności),  

7) Organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych na budowie, 

sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom, 

8) W ramach pozyskania pozwolenia na budowę Zamawiający uzyskał odpowiednio warunki 

techniczne przyłączenia lub zapewnienia dostawy/odbioru od poszczególnych gestorów sieci.  

W przypadku konieczności aktualizacji lub pozyskania nowych warunków technicznych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać je w ramach świadczonej usługi oraz przygotować wszelkie 

dokumenty niezbędne do włączenia mediów, 



 

4  

9) Kontrola zgodności wykonywanych robót z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz umową z wykonawcą robót; 

10) Dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i 

podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót 

pod względem terminowym i finansowym, 

11) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych 

wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz 

poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót, 

12) Zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia 

nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych 

oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

13) Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów i ich 

gromadzenie przez Wykonawcę w celu finalnego przekazania Zamawiającemu (atestów, 

certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących materiałów i urządzeń 

stosowanych przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub 

odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do 

realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów 

budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa, 

14) Współpraca z projektantem/nadzorem autorskim, 

15) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych podczas realizacji 

robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, 

16) Uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, 

17) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub 

uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na roboty 

dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

18) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych 

ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbioru częściowego, 

19) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie budowy, 

20)Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz 

ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed 

dokonaniem odbioru końcowego,  

21) Udział w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i zainstalowanych urządzeń, przekazanie 

Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających 

niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu, 

22) Potwierdzenie gotowości Wykonawcy robót do odbioru końcowego oraz przygotowanie i 

udział w końcowym odbiorze zadania w obecności Zamawiającego,  

23) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu, 

24) Kontrola rozliczeń finansowych, w tym: 

       − weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami 
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(nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie o 

wykonawstwo robót, 

      −  kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z 

umową zawartą z wykonawcą robót oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców robót budowlanych, 

      −  sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez wykonawcę robót, 

kwalifikowanie ich do zapłaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, 

      −  dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone, 

      −  rozliczenie końcowe inwestycji; 

25) Udział w komisji inwentaryzacyjnej, jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania 

umowy bądź zmiany Wykonawcy robót. 

26) Jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne - udział Wykonawcy w komisjach powoływanych do 

stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót 

budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów, 

27) Udział Wykonawcy w ostatnim przeglądzie przed upływem terminu gwarancji wykonawcy 

robót budowlanych, 

28) Pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym czas pracy osób 

świadczących usługę winien wyglądać następująco: 

– Inspektor Nadzoru - Koordynator w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność 

nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – nie rzadziej 

jednak niż 2 razy w tygodniu, 

- Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w swojej branży – nie rzadziej 

jednak niż 1 raz w tygodniu, przy czym konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne 

od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek 

dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

29) Wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2023.682 z 12 kwietnia 2023r.). 

4. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących usług: 

1) Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, konieczność 
wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umowami 
zawartymi z wykonawcami robót, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 
Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robót, 
2) Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego, 
3) Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających 
nadzoru, przy czym:  

a) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,  
b) pobyty inspektora nadzoru branży właściwej do aktualnego etapu prac powinny odbywać 
się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

4) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 
inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, 
zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace, wymagane obowiązującymi przepisami 
prawa, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Cel Inwestycji, o której mowa w ust. 1 oraz inne szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia, o których mowa w ust. 2-4 określa Specyfikacja Warunków Zamówienia będąca 
załącznikiem do niniejszej umowy i stanowiąca jej integralną część. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania zamówienia 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz współpracownikami lub pracownikami 

posiadającym stosowne kwalifikacje, wiedzę i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania 

niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1, w szczególności pełnienia funkcji inspektora nadzoru w 

poszczególnych branżach; 

2) zapoznał się ze treścią umowy oraz akceptuje jej treść; 

3) wykona zamówienie zgodnie treścią niniejszej umowy oraz z należytą starannością, przy wykorzystaniu 

wszelkich niezbędnych środków oraz wiedzy technicznej. 

 

Terminy 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednakże nie 
wcześniej niż do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem 
nadzoru. 

2. Termin określony w ust. 1 jest terminem szacunkowym i zależy w szczególności od długości okresu 
realizacji robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub 
skróceniu. 

3. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji 
Inwestycji. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. 
 

Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy 

§ 4 

1. Do koordynacji czynności wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza: 

a) Ilona Nowak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, 

b) Julita Malczewska – Inspektor Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Lokalami  

2. Do realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca wyznacza: 

a) ………………………………. – projektant w specjalności architektonicznej 

b) ……………………………… – projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

c) ……………………………… – projektant w specjalności inżynieryjnej - drogowej  

d) ……………………………… – projektant specjalności elektrycznej 
e) ……………………………… - projektant w specjalności sanitarnej 
f) ……………………………… – inspektor nadzoru branży architektonicznej – KOORDYNATOR  
g) ……………………………… – inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej  
h) ……………………………… – inspektor nadzoru branży drogowej  
i) ……………………………… – inspektor nadzoru branży elektrycznej  
j) ……………………………… – inspektor nadzoru branży sanitarnej 

3. Wykonawca oświadcza, iż osoby wskazane w ust. 2 posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Wykonawca oświadcza, że w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany 
osób wskazanych w ustępie 2, będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu umowy, 
legitymującymi się uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniającymi prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia.     
5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ust. 2 pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że 
nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ. 
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7. W celu dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru branży architektonicznej – 
koordynatora, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowana osoba posiada co najmniej taki 
sam poziom doświadczenia jaki stanowił podstawę przyznania Wykonawcy punktów w kryterium oceny 
ofert. 

 

Wynagrodzenie  

§ 5 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, które otrzyma 

Wykonawca nie przekroczy wartości netto …………………………… zł (słownie: ………………………………….), 

powiększonej o podatek VAT w stawce 23 %  tj. ……………………….. zł, co łącznie brutto wynosi 

………………………. zł (słownie: ………………………………………..). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1.  

3. Maksymalna wartość wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie przekroczy 90 % 

wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 

4. Strony ustalają, że faktury częściowe będą wystawiane według następujących zasad: 

4.1. faktura częściowa – wystawiona po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej, do wysokości 
maksymalnie 10% wynagrodzenia Wykonawcy, potwierdzona ostateczną decyzją o pozwoleniu 
na budowę;  

4.2. faktury częściowe – wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie ze stopniem 
zaawansowania robót budowlanych, do wysokości łącznej maksymalnie 80 % wynagrodzenia 
Wykonawcy, potwierdzone protokołami odbioru częściowego robót budowlanych bez zastrzeżeń; 

4.3. faktura końcowa – wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, do 
wysokości maksymalnie 10% wynagrodzenia Wykonawcy, potwierdzona protokołem odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 7-10, strony ustalają 30-dniowy termin płatności faktur VAT liczony od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.  

7. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 5, Zamawiający 

uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej 

kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego 

wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego 

tą zapłatę. 

8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się obciążenie rachunku bankowego zamawiającego.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: ……………………………………. 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT. 

10. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek 

wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skreślić) korzystać z fakturowania 

zamówienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.   

W przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy 

pomocy poniższych danych:   
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Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP  

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............  

Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.   

12. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:  

a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane i  

b) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13.Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 3, Zamawiający 

uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej 

kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego 

wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego 

tą zapłatę.  

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 

podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy:  

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 

zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą 

dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz 

pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, 

Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie 

wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).  

b) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na 

rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie 

faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję 

bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na 

wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura 

Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia 

podwykonawcom.  

15. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 14 lit. a-b lub powzięcia informacji  o uchylaniu się 

Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), 

Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag  w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia 

Wykonawcy informacji  o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie 

wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.  

16. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 15, uwag dotyczących zamiaru 

dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:  

a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.  
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b) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.  

c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

17. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy).  

18. Wykonawca oświadcza, że:  

a. nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w zapłacie podatku 

VAT;  

b. wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie 

przelewem na wskazany rachunek bankowy;  

c. wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy metodą 

podzielonej płatności (MPP);  

d. zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. Białej 

księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz);  

e. wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego 

spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy 

wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na rachunek bankowy wskazany 

w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (zwrot środków na rachunek 

Zamawiającego).  

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w przypadku 

wskazania na fakturze przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż zamieszczonego w Wykazie, 

lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności 

(rachunek do którego nie utworzono rachunku VAT); o braku możliwości realizacji płatności metodą 

podzielonej płatności Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak, niż w 

terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. W terminie nie dłuższym niż 30 dni Zamawiający 

uprawniony jest do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności na rachunek bankowy 

wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych Wykonawcy widniejących w Wykazie, o 

ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego 

widniejącego w Wykazie zdatnego do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności. 

Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury korygującej wynosi 7 dni. 

 

Podwykonawcy 

§ 6 

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia obowiązany jest przedkładać 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 
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(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z 

postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:  

a) Precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy.  

b) Zasady odbioru wykonanych prac.  

c) Wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, 

zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych 

umów z podwykonawcami.  

e) Uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  i dalszym 

podwykonawcom ich wynagrodzenia.  

f) Zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 

wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

a) Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy.  

b) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z 

podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony 

ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami – 

nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.  

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo  i dalsze 

podwykonawstwo.  

 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia 
(lub spowoduje taki stan), a także zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy 
przedstawić Zamawiającemu polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy, z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) wydania Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

takiej jak: kserokopię umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą inwestycji 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”; 
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2) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy, a w 

szczególności do uzgadniania z Wykonawcą rozwiązań problemów pojawiających się w trakcie 

realizacji Umowy; 

3) zapewnienia zaangażowania swoich pracowników lub innych wyznaczonych osób w terminach i 

wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, o ile nie będzie 

to prowadziło do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów o czasie pracy określonych w 

kodeksie pracy i w przepisach szczególnych; 

4) podejmowania decyzji związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminach umożliwiających ich 

prowadzenie zgodnie z harmonogramem projektu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zrealizowania usług określonych w niniejszej Umowie, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, z 

zachowaniem przepisów prawa; 

2) zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez oddelegowanie na czas realizacji umowy stałego 

zespołu osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje, którego zadaniem będzie wykonywanie 

czynności związanych z realizacją umowy. Na pisemne i uzasadnione żądanie Zamawiającego 

poszczególni pracownicy Wykonawcy zaangażowani w realizację umowy zostaną niezwłocznie 

zastąpieni przez innych pracowników Wykonawcy o równorzędnych kwalifikacjach; 

3) udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji inwestycji; 

4) działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego na podstawie umowy oraz pełnomocnictw 

szczegółowych; 

5) realizowania zadań z zachowaniem przewidzianych dla Zamawiającego terminów wynikających z 

umowy z Generalnym Wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”; 

6) bieżącego informowania Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach  

i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację inwestycji; 

7) wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z zachowaniem najwyższej staranności i 

standardów właściwych dla tego rodzaju usług; 

8) wykonywania prac terminowo, w szczególności dbania o terminową realizację inwestycji; 

9) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach naruszenia harmonogramu 

realizacji inwestycji i wszelkich stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach przy jego realizacji. 

10) Wykonawca wykona niniejszą umowę w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiającego oraz 

decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji Umowy. 

11) Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w 

związku z wykonywaniem niniejszej Umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca 

zwróci je właścicielowi nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

12) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 

wynikających z odpowiednich przepisów prawa. 

13) Zamawiający w każdym czasie trwania Umowy, ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania 

obowiązków Wykonawcy. Jeśli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zauważy lub podejrzewać 
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będzie przyjęcie nieprawidłowych założeń lub podjęcie niewłaściwej decyzji przez Wykonawcę, 

niezwłocznie przekaże Wykonawcy odpowiednią pisemną informację w tym zakresie. 

14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu 

umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych 

zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

3. Rada Budowy 
1) Celem prawidłowej realizacji Inwestycji, w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, od daty 

zawarcia umowy i na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia (koncepcji, dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych) Zamawiający uprawniony jest do powołania Rady Budowy, w skład 
której wchodzić mogą przedstawiciele: Zamawiającego, Wykonawcy, Generalnego Wykonawcy 
Inwestycji i Podwykonawców oraz w razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca zapewni udział w Radach Budowy osób wskazanych w ofercie do realizacji zadania. 
3) Posiedzenia Rady Budowy zwołuje przedstawiciel Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub w 

innym miejscu wyznaczonym. 
4) Posiedzenia Rady Budowy są protokołowane. 

 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane usługi na okres 
36 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru. 
2. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego 
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  
3. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień     
wynikających z gwarancji jakości, prawo wyboru dochodzenia roszczeń do każdej z wad  
z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich koszt. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po 
upływie ich okresu, jeżeli zgłosił usterkę lub wadę przed upływem tego okresu. 

 

Kary umowne 

§ 11 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
następujące kary umowne: 

a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kwotę  
w wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego netto, wskazanego w § 5 ust. 1; 

b) w razie niewykonania czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z przedmiotem 
umowy – kwotę w wysokości 500,00 zł za każdą niewykonaną czynność. 

c) w razie opóźnienia w wykonaniu w terminie czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany 
zgodnie z przedmiotem umowy – kwotę w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

d) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom (w tym również w sytuacji zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP) kwotę w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony taki 
przypadek; 

e) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany kwotę 200,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 

20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w § 5 ust. 1. W przypadku zaistnienia 

podstaw do naliczenia kar umownych w wysokości większej niż maksymalna wysokość określona w 
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zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach rażącego naruszenia postanowień umownych, Zamawiający 

uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy 

pomiędzy Stronami.  

 
Zmiany umowy 

§ 12 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia, określonego w § 3 ust. 1, poprzez jego przedłużenie wyłącznie w przypadku, kiedy jest 
to konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i wynika z okoliczności, za które strony 
nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli konieczność wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia spowodowana jest: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących nałożeniem na Wykonawcę 
obowiązków, którymi nie był obarczony w dacie zawarcia umowy; 

2) opóźnieniem organów administracji publicznej w wydaniu decyzji lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

3) wystąpieniem siły wyższej – zewnętrznego zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego, niezależnego 
od woli Stron, uniemożliwiającego realizację postanowień Umowy w całości lub w części, na stałe 
lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej 
staranności Stron; przejawami siły wyższej są w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, 
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd., 
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, 
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z 

wyłączeniem strajków pracowników Stron; 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

również w konsekwencji dokonania zmiany terminu wykonania inwestycji stanowiącej przedmiot 
nadzoru w umowie z generalnym wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
poprzez jego przedłużenie, w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu wynika wyłącznie z zawinionych 
działań lub zaniechań Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 455 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Inwestycji złożone w 
ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:  1) wskazanie innych podwykonawców; 2) 
rezygnację z podwykonawców.  

6. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy:  

a) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 

jednoznacznej interpretacji;  

b) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych 

dotyczących realizacji tego Projektu;  
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c) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest 

korzystna dla Zamawiającego;  

7. Uzasadniona zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku  

wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części 

przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub 

wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwróci się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o 

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże 

datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniające 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 

wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę.  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w 

związku z wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po 

wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o 

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. Wraz z wnioskiem 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń 

(zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków 

pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu 

w tym zakresie obciąża Wykonawcę.  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub 
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących 

przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 

zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie 

wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami 

składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim 

wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie 

obciąża Wykonawcę.  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej 

okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu 

w tym zakresie obciąża Wykonawcę.  

e) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmianę ceny 

materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 

ofercie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad:  

- Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom 

zmiany ceny materiałów lub kosztów, o którym mowa w tirecie trzecim wyniosą minimum 3 %.   

- Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zawarcia umowy.   

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny 

materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wysokość wynagrodzenia za dany element robót może ulec zmianie do wysokości ww. wskaźnika. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpić może raz na 6 miesięcy; 
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- Ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia określony będzie przez stronę wnioskującą, proporcjonalnie do adekwatnych 

wskaźników cen ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS.   

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynieść do 10%  

wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy). 

- Wynagrodzenie za usługi wykonane, tj. usługi dotyczące robót, których wykonanie potwierdzone 

zostało protokołem odbioru robót nawet jeśli nie zostało objęte fakturą VAT nie podlega 

waloryzacji. 

 8. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.   

9. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia   lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek, o którym mowa powinien 

zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym 

Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.   

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12    

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie   

zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

11. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca   zobowiązany jest do szczegółowego 

uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności wskazania jej przyczyny oraz argumentacji 

wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są 

szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość; w przypadku 

zmiany terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy przedstawiona 

na osi czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez 

Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego 

na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

12. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o    

akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany.  

13. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez    

jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.   

14. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

15. Strony oświadczają, że nie stanowią zmiany umowy:  

1) zmiana osób upoważnionych do wykonywania postanowień niniejszej umowy, wskazanych w §  

4, ust. 1 i 2;  

2) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;  

3) danych teleadresowych;  

4) danych rejestrowych;  

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.  
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Odstąpienie od umowy 

§ 13 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym dowiedział się o 

zaistnieniu następujących okoliczności: 

1.1. Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy, powodując tym utratę 
zasadniczych korzyści i efektów, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej wykonywania; 

1.2. Wykonawca nie przystąpił niezwłocznie do wykonywania przedmiotu umowy, pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego; 

1.3. Wykonawca pomimo dwukrotnego zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie 
nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 
umowne; 

1.4. Z uwagi na zmianę sytuacji ekonomicznej i technicznej Wykonawcy, zaistniałych po terminie 
zawarcia umowy Wykonawca nie rokuje nadziei na prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy; 

1.5. Otwarto postępowania likwidacyjne lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 
2. Postanowienie, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.  

 
Korespondencja 

§ 14 
1. Wszelka korespondencja pisemna pomiędzy Stronami prowadzona w związku z niniejszą umową 

kierowana będzie na adresy: 
a) do Wykonawcy: …………………………………………………………………. 
b) do Zamawiającego: Urząd Miasta w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 

Wojkowice. 
2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia 

otrzymania przedmiotowej informacji przez drugą Stronę. W razie braku powiadomienia o zmianie 
adresu pisma skierowane do Strony, która nie wykonała obowiązku powiadomienia o zmianie, 
uznawane będą w stosunkach pomiędzy Stronami jako doręczone prawidłowo z chwilą ich 
dostarczenia pod dotychczasowy adres. 

3. Dla swej ważności dokumenty te winny być: doręczone osobiście, pocztą kurierską albo listem 
poleconym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Strony ustalają możliwość składania pism za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, z 
wyjątkiem oświadczeń, skutkujących zmianą lub rozwiązaniem umowy. 

5. Korespondencja będzie uważana za doręczoną w następujących terminach: w dniu doręczenia, jeżeli 
doręczenie następuje osobiście, w dniu poświadczenia odbioru od posłańca poczty kurierskiej, w dniu 
poświadczenia odbioru przesyłki poleconej lub w dniu jej drugiego awizowania. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 15 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą starały się rozstrzygać 
w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na 
drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania za obopólną zgodą 
(porozumienie). 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa Budowlanego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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6. Poniższe załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
b) Oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający       Wykonawca 
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Klauzula informacyjna w związku z RODO  

Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedzibą: 

Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;  

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe przetwarzane 

będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.  

4. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych i w stosunku do niego po zakończeniu trwania umowy.  

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

  

                      BURMISTRZ  

  

                         (-) Tomasz Szczerba     

  

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty, podpisania i realizacji umowy na zadanie 

pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rewitalizacja 

obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II”.  

  

  

.…………….……………………………..  

      podpis Wykonawcy  

  

  

    


