Zatacznik Nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa NI ......ueeeeeeeereenennns

W dniu e roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana Ill Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe przy

kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

zwang dalej ,,Wykonawcga”

zawarta zostata, w trybie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne, ogtoszonego
w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr ...................... zdnia ceeeeeeee, i wyboru oferty ztozonej przez
Wykonawce, umowa (dalej zwana rowniez: Kontraktem) nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamodwienia

1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamodwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
ztozong ofertg zadanie pn. Dostawa wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp z
magazynem energii, przebudowa przytacza energetycznego i remontem pomieszczerr na budynku
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach, ul. PCK 1.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

a) stalowe konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne zlokalizowane na dachu czesci nizszej

budynku Z0Z,

b) panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy 20 kWp,

c) okablowanie instalacji,

d) budowe magazynu energii o mocy 20 kW,

e) przebudowe przytacza energetycznego z wymiang uktadu opomiarowania,

f) dostosowanie pomieszczen do planowanej inwestycji — prace ogdlnobudowlane.
3. Cel Inwestycji oraz szczegdétowe wymagania dotyczgce przedmiotu zamdwienia okresla
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia i Dokumentacja techniczna, bedgce zatgcznikami do
niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czesé.

§2
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Inwestycji i przedtozy go Zamawiajgcemu; przez dzierh zawarcia umowy strony



rozumiejg dzien ztozenia ostatniego podpisu przez osobe reprezentujgcg lub umocowang do
reprezentacji strony.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga dla swej waznosci zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego; Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosic do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do
ponownego przedfozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji.
Zamawiajgcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac
od dnia jego ztozenia.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmian terminéw
realizacji poszczegélnych etapéw, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu jest wigzaca dla stron i nie skutkuje powstaniem zwtoki co do pierwotnie
okreslonych termindéw realizacji inwestycji.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie zawierat co najmniej:

a) zakres rzeczowy robot w podziale na okresy miesieczne z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapdw robét podlegajgcych odbiorom czesciowym i terminy ich wykonania, z zastrzezeniem,
ze odbiorom czesciowym podlegac bedg tylko w petni zakoriczone elementy robét lub mozliwe
do wyraznego wydzielenia ich czesci,

b) wynagrodzenie za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw w tym cene za
wykonanie robét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez
Zamawiajgcego; przedstawione wynagrodzenie powinno by¢ okreslone w podziale na cene
netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Stron umowy czynnikéw.

W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§3
Szczegétowe wymagania dotyczace robdt budowlanych

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w STWiIORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy ich wzory, karty
techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajgcej zgodnosé parametréw
technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé¢ na kazdym
etapie realizacji robét swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Badania materiatéw, ktére nie posiadajg swiadectw dopuszczajgcych do obrotu i
stosowania w budownictwie realizowane bedg na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgtoszeniu



10.

11.

takiego zadania przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego
zadania.

Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB.

Wykonaweca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakonczenia wykonywania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia robét, niezwtocznie po
ich zaistnieniu. Zamawiajacy jest zobowigzany wspétpracowac¢ z Wykonawcg w celu usuniecia
problemdw lub okolicznosci mogacych wptyngé na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robét, o
ile okolicznosci lub problemy nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzgledniad specyfike robdt, warunkdw realizacji robdt budowlanych, projektu organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediow dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy.

Transport materiatéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposdb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie
na biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robét urzadzenia pomocnicze
lub materiaty, odpady, nieczystosci i itp.

Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpaddéw, nieczystosci i gruzu budowlanego
powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takze wywdz zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz Ustawy z dnia 13
wrzesénia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Wszelkie materiaty pochodzace z robdt rozbidrkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdét tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatdw oraz wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktéw robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce 1z istniejgcego
kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowad
sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez wtascicieli/administratoréw oraz
winien zaptacié¢ za wynajecie tego Zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie
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a) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspoétpracownikami lub pracownikami
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powyzsze koszty uwaza sie za wliczcone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiocie robot.

Zadne dziatania, szczegélnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdw
lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.

Wykonaweca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajagce z tych obowigzkéw.
Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robét.

Wykonaweca na wtasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd, z wytgczeniem zwyktych
zaktdcen towarzyszacych robotom budowlanym (hatfas, ruch samochodéw ciezarowych, pyt).
Wykonaweca oswiadcza, ze przejmuje odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytaczona, w przypadku gdy Wykonawca zostanie
wprowadzony w btad co do stanu faktycznego lub prawnego nieruchomosci (np. przebiegu granic)
niezaleznie od tego, kto ten btgd wywota. W szczegdlnosci Wykonawca nie odpowiada za
uszkodzenia urzadzen infrastruktury podziemnej, ktéra nie zostata naniesiona na mapy
udostepnione Wykonawcy do celéw projektowych, o ile Zamawiajgcy lub Administrator posiadat
wiedze o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celéw projektowych i nie
poinformowat o tym fakcie Wykonawcy.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

posiadajgcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

b) zapoznat sie z trescig umowy oraz akceptuje jej tresé;

¢) wykona zaméwienie zgodnie z trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscia, przy

wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;

d) zapoznatsie z placem budowy, w szczegdlnosci frontem robot i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za:

a) utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do
nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego, jak i mienia podwykonawcdéw, znajdujacego sie na



terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, jezeli szkoda powstanie w czasie i w
zwigzku z prowadzeniem robét przez Wykonawce,

c) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, materiatow sprzetu
i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,
d) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,
e) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

f) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt chyba, ze przebieg sieci lub innej infrastruktury podziemnej nie zostat
naniesiony na mapach udostepnionych Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy lub Administrator posiadat
wiedze o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celéw projektowych i nie
poinformowat o tym fakcie Wykonawcy niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz
dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcow.
18. Wykonawca zobowigzuje sie do scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie koniecznym do
prawidtowej realizacji i rozliczenia zadania w zwigzku z dofinansowaniem ze srodkédw Gdrnoslgsko-
Zagtebiowskiej Metropolii.
84

Terminy

. Termin wykonania przedmiotu zamodwienia: do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.
1la.

Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji ze $rodkéw GoArnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii
nieprzekraczalnym terminem zakornczenia realizacji przedmiotu zamdwienia jest dzier 15 grudnia
2023r. Jednoczes$nie postanowienie niniejsze nie modyfikuje terminu na wykonanie przedmiotu
zamodwienia wskazanego w § 4 ust. 1 powyzej.

. Terminem zakoriczenia wykonywania robdt budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez

Wykonawce do odbioru robét budowlanych, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 lit. b) wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni

roboczych od daty zawarcia umowy lub w innym uzgodnionym przez strony terminie , a Wykonawca
zobowigzany jest w tym terminie przyja¢ plac budowy od Zamawiajacego.
Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do wykonania robét budowlanych w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczecia robdt
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie.

§5

Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy

1. Do koordynacji czynnosci wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:

...................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego;



Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

A) e, — kierownik budowy

3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0sOb wskazanych w ustepie 2 powyzej, bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji
przedmiotu umowy, legitymujacymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajgcymi
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0s6b wskazanych w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.

6. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje.

§6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci przedmiotu umowy, ktdre

WYNOSi Brutto WYNOSi ueceeeceeeeeeerenreessnesessnennns 2t (STOWNIE: e ) wtym

nalezny podatek VAT.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonywania ptatnosci cze$ciowych w ramach wynagrodzenia z

tytutu wykonania przedmiotu umowy. Strony ustalajg, ze maksymalna warto$¢ wynagrodzenia
objetego fakturami czesciowymi nie przekroczy 80 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyze;j.

3. Podstawg do wystawienia faktur jest:

a) za czesciowe wykonanie przedmiotu umowy - protokét odbioru czesciowego § 11 ust. 2 lit. c);

b) za catkowite wykonanie przedmiotu umowy - protokdt odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 11
ust. 3 lit. h).

4. Z zastrzezeniem ust. 9-10 ponizej, strony ustalajg 30-dniowy termin ptatnosci faktur VAT liczony od

daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za date dokonania ptatnosci

przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: .......c.ccccooveveveceieiceceeeee.

6. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywaé na rzecz osdb trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) korzysta¢ z fakturowania
zamoéwienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy
pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

8. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane i



b) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9.Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcédw (dalszych
podwykonawcdw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz
pisemnych oswiadczeh podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego tg zaptate.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozyé wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci
i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie
faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego
na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura
Wykonawcy bedzie zawierac klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

11. W razie naruszenia reguf okreslonych w ust. 8 lit. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczagc od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie
wyfacznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.

c) Dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.



13. W przypadku dokonania pfatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potragcone o kwoty wyptacone podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).

14. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu swiadczen publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie zalega w zaptacie
podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy wytacznie
przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy metoda
podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw.

Biatej ksiedze podatnikéw VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT prowadzony przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej rowniez: Wykaz);
e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego
sposréd rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy
wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na rachunek bankowy wskazany w
fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (zwrot srodkdw na rachunek
Zamawiajgcego).
15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdzinienie w zapfacie wynagrodzenia w
przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w
Wykazie, lub przy uzyciu ktdérego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg
podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji
ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej
jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym niz 30 dni
Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci na
rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposréd rachunkéw bankowych Wykonawcy
widniejacych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze
rachunku bankowego widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metoda
podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wynosi 7 dni.
§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobligowany jest dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy

uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczy¢

niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, niniejszej

umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w

sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany

przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujace z

postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) Precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy.

b) Zasady odbioru wykonanych prac.

c) Wysokosc i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkédw wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umdw oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawarte] z

podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami

— nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

§8

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) nie

pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani

wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

2. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) nie moze

by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.



3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

4, Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 118 ustawy pzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawcga za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % (trzy procent)
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, tj. W WySOKOSCi veceverveesensanenes zt w formie
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do
daty 30 dni pdzniejszej od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robdt budowlanych.

b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady
bedzie waine do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokotu odbioru
gwarancyjnego robét, o ktérym mowa w § 11, ust. 4, lit. b).

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktérym byto ono przechowywane na
rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt Zamawiajgcy pokryje powstate
z tych tytutdw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym

z ewentualnych odsetek. Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych, co
niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania robdét budowlanych,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakoriczeniem, Wykonawca na 14 dni
przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowa gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotdwce.
Uchybienie przez Wykonawce powyzszemu terminowi stanowic¢ bedzie przestanke dla Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary
umownej przewidzianej w § 13 ust. 1 lit. d).
§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie na czas obowigzywania umowy zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujacg swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,

uszkodzenia ciata, uszczerbku na zdrowiu (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
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rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt.
2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania w
ztotych polskich, bez ograniczen.
3. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
4. Wykonaweca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia wraz z dowodem opfacenia sktadki, do 7 dni od daty
zawarcia umowy.
5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
§11
Odbiory

1. Roboty ulegajace zakryciu

a) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu mogg by¢ przeprowadzone bezposrednio przez
inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.

b) Zamawiajacy moze uczestniczy¢ w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

c) Zamawiajgcy moze rowniez wpisem do dziennika budowy zastrzec koniecznos¢ powotania komisji
odbiorowej przy odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt nie ustalono wykazu robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory tych Robdt odbywajg sie na pisemne zgloszenie
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swojg gotowos¢ do odbioru tych Robét.

f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do odbioru
Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

g) Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie
wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji
jakosci lub rekojmi.

h) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robét ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy uprawniony jest do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Odbiory czesciowe robot budowlanych
a) czesciowych odbioréw robdt dokonuje:
- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy.

b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

c) Kazdy z odbioréw czesciowych zakoriczony jest sporzgdzeniem protokotu czeSciowego odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

d) Podstawg odbioru robdét budowlanych jest obmiar robdt i kosztorys powykonawczy robdt
sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys stuzy monitorowaniu
stopnia zaawansowania roboét.

e) Odbiory czeSciowe nie mogg odbywad sie przed odbiorami robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.
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f) Wnioskowanie o odbiér czesciowy odbywa sie na nastepujacych zasadach:

- zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczacego zakoriczenia robdt
przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,

- niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego.

g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czes$ciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru
czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.

i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czesciowego z usunietymi
wadami.
i) Odbiory czesciowe robdt, w przypadku pdziniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg

uwolnienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

3. Koicowy odbidr robdt budowlanych

a) Koncowy odbidr robot nastepuje po zakoriczeniu catosci robdt objetych umowa.

b) Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakoriczenie
wykonywania robot budowlanych i gotowos¢ do odbioru koicowego, jednoczesnie odnotowujgc
ten fakt w dzienniku budowy;

c) Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny
by¢ sporzadzone w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej oraz zawieraé:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z niniejszg umowg oraz o

doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikéw
oddziatywania na srodowisko,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

d) Koricowego odbioru robét budowlanych dokonuje, przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy;
- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koncowego odbioru robét budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku
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Zamawiajgcemu i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.

f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
korncowego odbioru robdt budowlanych, Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktéra dokonuje odbioru koricowego
robdt budowlanych.

g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robdt budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.

h) Z korncowego odbioru robdt sporzadza sie protokot koncowego odbioru robét budowlanych w
dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktérym uczestnicy odbioru dokonujg oceny
jakosci wykonanych robdét budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajgcy przejmuje plac
budowy.

i) W przypadku stwierdzenia w trakcie koncowego odbioru robét wad, procedura odbiorowa zostaje
powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt
zakonczenia Robdt, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentéw, o
ktérych mowa w lit. c).

j) Koncowy protokdt odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawg do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych.

4. Odbidr gwarancyjny

a) Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
koniecznosci wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne.

b) Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty
protokot odbioru gwarancyjnego.

5. Rada Budowy
a) Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, od daty
zawarcia umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do powotania Rady Budowy, w sktad ktérej wchodzié
moga przedstawiciele: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcow, Inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.
b) Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy oséb wskazanych w ofercie do realizacji zadania.
c) Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajgcego lub w
innym miejscu wyznaczonym.
d) Posiedzenia Rady Budowy sg protokotowane.
§12
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot
zamoéwienia na okres: ...... miesiecy, liczac od daty koricowego odbioru robot.
2. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadamia o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad. Zamawiajacy
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wyznaczy termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku opdznienia w
usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych od uzgodnionego przez strony umowy terminu
usuniecia wady Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzyé Wykonawce karg
umownag z tego tytutu.

. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

Dotyczy to zardwno wykonania robot (czynnosci), jak i wszelkich materiatéw, sprzetu, czesci,
urzadzen itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

1.

. Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego

stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw
serwisowych z dostawcg lub producentem elementéw skfadajacych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz poinformowania o tym Zmawiajgcego.

. Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad z osobna
nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na ich koszt.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po

uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.
§13
Kary umowne
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujgce kary umowne:

a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote w wysokosci
10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 6 ust. 1;

b) w razie zwtoki w zakoniczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1;

c) w razie zwtoki w przystgpieniu do wykonania robdt budowlanych kwote w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 5;

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 9 ust. 5 kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady kwote w wysokosci 500,00 =zt za kazdy dzien  zwioki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 12;

f) w razie braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

h) w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;
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i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

j)  wystawiania faktur VAT w sposdb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdlnosci
w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metoda podzielonej ptatnosci — w
wysokosci 500,00 zi;

k) zaptaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajgcego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegdlnosci poprzez wskazanie niewtasciwego rachunku bankowego w wysokosci
dwukrotnosci wartosci podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT).

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1. W przypadku
zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokos¢
okreslona w zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razacego naruszenia postanowien
umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez
okresu wypowiedzenia.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace kar umownych pozostajg w mocy
pomiedzy Stronami.

§14
Zmiany umowy
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji, o ktérym mowa w § 4 umowy, z
powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty
trzecie lub wtasciwe organy w tym administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie
Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosdci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacji:

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwtoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac,

3) gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegdlnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);
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4)

5)

6)

7)

8)

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami;
przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty
uniknga¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci; za site wyzszg,
warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia; stan pandemii, epidemii;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;
gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajacy
dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji Inwestycji,

d) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

Szczegdtowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany i
uzasadniony.

10) wystapienie warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane

11
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~

nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujace niemozliwoscig realizowania Inwestycji przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas
rowny wydtuzeniu realizacji Inwestycji w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

zaistnienia warunkow terenowych, w szczegélnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzadzen, niewybuchéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych
kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdt. W
przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydituzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu moze
obejmowadé maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art.
455 ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegdétowego czasu realizacji robét wskazanych w zdaniu
poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktéorym mowa w
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niniejszej umowy. Jezeli powyisze determinuje mozliwo$s¢ wykonania robét objetych
Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie rowniez czas ich realizacji;

13) zmian wynikajagcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Inwestycji; zamiana terminu moze obejmowaé¢ maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych robét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ktdore wstrzymuje lub wydtuza realizacje Inwestycji;

15) w przypadku wprowadzenia robét dodatkowych;

16) w przypadku gdy technologia wykonania robét lub materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegélnosci powoduje
opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec.

2. Przedtuzenie terminu wykonania robdt na podstawie niniejszego paragrafu wyklucza pozostawanie
w zwtoce przez Wykonawce wzgledem termindow pierwotnie okreslonych.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.
455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawcéw; 2)
rezygnacje z podwykonawcdw.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian
umowy:
a) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana tresci umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisdw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;
b) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;
c) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajacego;
d) zmian technologicznych, materiatowych wywotanych w szczegélnosci:
- niedostepnosciag na rynku materiatéw, urzadzen Ilub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowe] lub technicznej, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
- pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Inwestycji.
6. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
7. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane
umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz
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z wnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozy¢ rédwniez szczegdétowy harmonogram prac, ktérych
wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram powinien wskazywaé réwniez technologie realizacji wskazanych w harmonogramie
prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
dzien braku mozliwosci wykonywania robdt (w szczegélnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w
harmonogramie prac. Wniosek, o ktérym mowa powinien zosta¢ przekazany niezwfocznie, jednakze
nie pdézniej niz w terminie do 5 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mdégt dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci wskazania
jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany
wynagrodzenia wymagane sg szczegétowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnos$é, adekwatnos¢ oraz
wysokos¢; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegdétowa analiza dodatkowego naktadu
czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest réwnoznaczne
ze zgoda Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwos$ci zmiany umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajacego.
10. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéow Wykonawcy.
12. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
13.  Strony os$wiadczaja, ze nie stanowig zmiany umowy:
a) zmiana oséb upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych w §
5,ust.1i2;
b) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
c) danych teleadresowych;
d) danych rejestrowych;
e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
§15

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczagc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o
zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:
a) Wykonawca w sposdb razacy narusza postanowienia umowy, powodujac tym utrate
zasadniczych korzysci i efektéw, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;

18



b) Wykonawca nie przedstawi zgdanych, aktualnych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych z
tytutu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania
zamawiajacego;

c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia;

d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do
wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uporczywie nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne; g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;

h) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robot

budowlanych na okres dtuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo —
finansowego;

i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zycia

i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢

teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,

urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzona

przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale

Zamawiajgcego szczegotowy protokdt inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru

robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac

usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

6. Postanowienie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku

odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

§16
Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowa
kierowana bedzie na adresy:
Q) O WYKONAWECY: .ottt ettt sttt ettt et eaeetesbeste s s seasasaerans ;
o) e (o V&= Yo 0 b= N A =Y - Lol =Y - LSRR

2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, ktéra nie wykonata obowigzku powiadomienie o zmianie,
uznawane beda w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidtowo z chwilg ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.
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Dla swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg kurierska albo listem

poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

Strony ustalajg mozliwo$¢ sktadania pism za posrednictwem poczty elektronicznej, z wyjatkiem

oswiadczen, skutkujgcych zmiang lub rozwigzaniem umowy.

Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujacych terminach: w dniu doreczenia,
jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postarica poczty
kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub z uptywem terminu drugiej
awizacji.

§17
Postanowienia korncowe

. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji lub poddania innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwienn publicznych i Prawa
Budowlanego.

.Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
b) Dokumentacja techniczna;
c) Oferta Wykonawcy.

. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie nastepujgca kolejnosé w interpretowaniu dokumentéw:

a) Umowa;

b) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

c) Dokumentacja techniczna;

d) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO

Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, ze:
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana Il Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;

2. W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe
przetwarzane beda wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

4. Pani/Pana dane beda przechowywane do czasu przedawnienia roszczen przystugujgcych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakoriczeniu trwania umowy.

5. Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji umowy na
zadanie pn.: ,,Dostawa wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp z magazynem
energii, przebudowg przytacza energetycznego i remontem pomieszczen na budynku Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Wojkowicach, ul. PCK 1”.

podpis Wykonawcy

21



