
 
 

 1 

KELVIN  
PRZEDSI�BIORSTWO IN�YNIERYJNE  KELVIN SP. Z O.O. 
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ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
   
1) CZ��� OGÓLNA 
 
a)  NAZWA ZAMÓWIENIA: 

    
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków b�d�cych 

własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 
 
 
 

b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót realizowanych na 
podstawie projektu :     

"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków 
b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 
 
 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��	 Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale
y je stosowa	 w 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w podpunkcie a. 
 
Zakres zadania obj�tego specyfikacj� 
   

ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................................................... 2 
ST 12 Roboty ziemne kod CPV 451-2 ................................................................................... 8 
ST 2.2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE CPV 4540000 ..................................................... 12 
ST 33 INSTALACJE C.O  kod CPV 4530000..................................................................... 17 
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000............................................... 23 

 
 
 
c)  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ�CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy , sporz�dzenie harmonogramów prac , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej , 
zabezpieczaj�ce stanowiska monta
u , prace porz�dkowe 
Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni	 przy wycenie ryczałtowej to wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji 
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. 
Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni	 prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta
u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
 
 
d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka
e wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka
e dziennik budowy  (jako dokument wewn�trzny) oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
Zgodno�	 robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do 
umowy,  a wymagania wyszczególnione w cho	by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
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W przypadku rozbie
no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�	 ich wa
no�ci wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie
no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s� wa
niejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  maj� by	 zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa
ane  za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w 
ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by	 jednorodne i wykazywa	 zgodno�	 z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza	 dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na 
niezadowalaj�c� jako�	 elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
CZAS PRACY 
Wszystkie roboty wykonawca mo
e realizowa	 na podstawie uzgodnionego na pi�mie z u
ytkownikiem obiektu - harmonogramu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin 
pracy w poszczególne dni. 
  
 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawcza odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze�, takie jak ruroci�gi, kable itp.  Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie  i 
zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u
ytkowników  oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca 
b�dzie odpowiada	 za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 
 
 OCHRONA �RODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna	 i stosowa	 w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca b�dzie 
podejmowa	 wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych  ochrony �rodowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz b�dzie unika	 uszkodze�  lub uci�
liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska
enia , 
hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu  działania. 
 
 WARUNKI BEZPIECZE�STWA PRACY 
 
Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba	, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniaj�cych  odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia  zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t  i odpowiedni�  odzie
  dla ochrony 

ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, 
e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy
ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione 
w cenie umownej. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania realizacji kontraktu a
 do zako�czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej  zapłacie i przyjmuje si�, 
e jest wł�czony w cen� umown�. 
 
Ochrona przeciwpo
arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisy ochrony przeciwpo
arowej. 
  
 ZAPLECZE DLA WYKONAWCY 
Na czas budowy Zamawiaj�cy udost�pni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne. 
Rozliczenie za zu
yt� przez Wykonawc� energi� elektryczn� i wod� nast�pi ryczałtem przy zało
eniu : 
Normatywne zu
ycie wody na 1 pracownika – 60 dm3/dob�  
Normatywne zu
ycie energii elektrycznej na 1 pracownika – 0,2 kWh/dob� 
Ceny wody i energii elektrycznej b�d� to
same z cen� płacon� przez Zamawiaj�cego 
gestorom sieci. 
 
 WARUNKI DOTYCZ�CE ORGANIZACJI RUCHU 
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o ładowno�ci pow. 3,5 t  winny by	 z wyprzedzeniem tygodniowym  
zgłoszone do akceptacji przez Zamawiaj�cego. 
 
 OGRODZENIA 
Wszystkie ogrodzenia niezb�dne dla zapewnienia bezpiecze�stwa osób postronnych oraz składowanych materiałów wykonawca wykona i 
zdemontuje na własny koszt . 
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by	 przedstawione do akceptacji Zamawiaj�cemu. 
 
 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne drogi transportu materiałów monta
owych i 
demonta
owych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc�  i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
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e) NAZWY I KODY 
 
 GRUP ROBÓT 
 KLAS ROBÓT 

KATEGORII ROBÓT 
 

   
ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE.................................................................................................................................................................. 2 
ST 12 Roboty ziemne kod CPV 451-2 .......................................................................................................................................................... 8 
ST 2.2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE CPV 4540000............................................................................................................................. 12 

ST 33 INSTALACJE C.O  kod CPV 4530000....................................................................... 17 
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000............................................................................... 23 
 

 
 
f) OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
Definicje okre�le� u
ytych w specyfikacji  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, 
e elementy spełniaj� zatwierdzonej specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu 
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, 
e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta 
informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, 
e proste i zło
one funkcje systemów pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i 
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.  
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania lub wydobywania materiałów  i  odpowiednie 
aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia	 wymagania jako�ciowe  okre�lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó
 
miejscowych, wł�czaj�c  w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy	 Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji zło
a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� 
wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek zło
a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów  
do robót, chyba ,  
e postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowi� inaczej. 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, b�d� zło
one w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka
dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z 
jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo
liwo�	 zastosowania  ró
nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo
e by	 pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u
ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo
onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�	 wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�
e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa	 si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�
enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa
enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka
dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�
enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie
o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia	 wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�
e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
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obci�
e� na osie  mog� by	 dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u
ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie
�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f) KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywania 
robót. Sprz�t u
ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada	  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
 
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�	 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno�	   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga	 tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Ustalenia dodatkowe maj�ce wpływ na kalkulacj� kosztorysow�: 
odległo�	 odwiezienia gruzu 11 km, 
koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca, 
koszt u
ycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obci�
a Zamawiaj�cego.  
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzi�cu 
budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy	 wszystkie elementy, które b�d� nara
one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy 
nale
e	 b�dzie codzienne sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie prowadzenia robót 
remontowych; Wykonawca na bie
�co b�dzie musiał dokonywa	 ich sprz�tania; za nie wywi�zanie si� z obowi�zku utrzymania czysto�ci 
Zamawiaj�cy b�dzie obci�
ał Wykonawc� kar� umown�;  
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi . 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa	 tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka
dym ze skrzydeł budynku. 
d) PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia	 zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka
dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi	 pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa	 si� według ni
ej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacj�. 
Próby te powinny by	 dokumentowane. 
Uzyskuje si� to przez: 
* Identyfikacj� elementów ka
dego systemu 
* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji. 
Umo
liwia to sprawdzenie, 
e zainstalowano elementy zgodne z ofert�. Umo
liwia to tak
e wykrycie na wczesnym etapie, ka
dego 
niewła�ciwego elementu, jego braku lub nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dost�pnego czasu dla wykrywanie i 
wymian� co minimalizuje wpływ na program 
Ksi�
ki kwalifikacyjne 
Ksi�
ki kwalifikacyjne zawieraj� wymagania in
ynierskie, odbiorcze i dla prób niezb�dne do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla 
obiektu. 
S� one wykonywane dla ka
dego systemu i grupy systemów. Na przykład ka
dy system klimatyzacji i wentylacji ma swoj� własn� ksi�
k� 
kwalifikacyjn�, ale ksi�
ka kwalifikacyjna grupy powinna by	 wykonana w celu zapewnienia mo
liwo�ci jednoczesnego wykonania prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla ka
dego obiektu razem z wymaganiami bezpiecze�stwa i wymaganiami dotycz�cymi 
dokumentacji s� zebrane w Kartach Protokołów Systemu. Te zestawienia wymaga� s� znane jako Protokóły dla okre�lonego obiektu. Karty 
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Protokołów powinny zawiera	 miejsca na podpisy potwierdzaj�ce, 
e wymagania protokołów s� spełnione. Karty protokołów maj� by	 
nast�pnie wł�czone do  Ksi�
ki Kwalifikacyjnej Obiektu. 
Protokoły s� równie
 dostarczane w celu spełnienia wymaga� dla grup obiektów współpracuj�cych. Te Karty Protokołów Grup zawieraj� 
wymagania, 
e indywidualne Protokoły Obiektu s� prawidłowe, 
e próby s� wykonane, 
e dost�pne s� cz��ci zamienne itd. Protokoły Grupy 
s� wł�czane do okre�lonej Ksi�
ki Kwalifikacyjnej Grupy. 
Ksi�
ka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły s� podstaw� dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i u
ycie jest 
niezb�dne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu cz��ci obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki s� rejestrowane na 
kartach zawartych w ksi�
ce kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt nale
y sprawdzi	 w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia 
e wszystkie elementy s� zainstalowane. Ka
de 
odst�pstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno by	 zanotowane a odpowiednie 
odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, mo
na rozpocz�	 prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zako�czeniem 
IQ mo
e by	 powodem nieudanych prac. 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, 
e poszczególne elementy i systemu pracuj�c spełniaj� specyfikacje podane w projekcie i 
spisanie wyników tych ustale�. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów mo
e by	 spisana na takiej samej karcie jak informacje IQ dla tych elementów. Metoda 
sprawdzenia powinna by	 okre�lona wst�pnie przed rozpocz�ciem prac. Testowanie zapewnia, 
e wszystkie elementy obiektów pracuj� 
prawidłowo dzi�ki czemu obiekty b�d� pracowa	 zgodnie ze specyfikacj�. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, 
e s� do zaakceptowania, mo
na zacz�	 nast�pn� faz�. 
Wyniki prób OQ nale
y zapisa	 na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla ka
dego systemu nale
y przejrze	 i wykona	 raport. 
Po potwierdzeniu wyników, mo
na zacz�	 nast�pn� faz� przyjmuj�c, 
e wszystkie inne zwi�zane obiekty maj� taki sam status. Gdy wyniki 
nie s� do zaakceptowania nale
y wykona	 poprawki i ponowne próby. 
Na tym etapie instalacja powinna by	 zako�czona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac 
Dodatkowych". 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, 
e samodzielne i zło
one obiekty pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje si� te próby korzystaj�c z uzgodnionej metody testowania i zapisuj�c wyniki na standardowych kartach prób. 
Próby s� równie
 wykonywane s� w warunkach pracy kilku obiektów. S� to Protokoły Prób Grupowych wymagaj�ce współpracy ró
nych 
obiektów.  
Próba ta zapewnia, 
e system b�dzie pracował spójnie i niezawodnie spełniaj�c wyspecyfikowane wymagania. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Ksi�
kach Kwalifikacyjnych mo
e teraz by	 wykonana a wyniki nale
y spisa	 na odpowiednich 
arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania nale
y przejrze	 i sporz�dzi	 raport dla zatwierdzenia. 
Rysunki wykonawcze dla obiektów równie
 nale
y sprawdzi	 i zatwierdzi	. (Mo
e to by	 formalna weryfikacja prób wykonanych podczas 
IQ). 
Raport kwalifikacji obiektu 
Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ nale
y teraz przejrze	 i zestawi	 Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport b�dzie zawierał wszystkie 
wyniki i zalecane prace. 
Oddanie uko�czonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmuj�cych Kwalifikacj� Obiektu w łatwym do wykonania formacie i oficjalne oddanie przez 
Zespół (odpowiedzialny za budow� obiektu) U
ytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
Kompletowanie przekazania obiektu 
Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialno�ci za obiekt do U
ytkownika. Wszystkie główne prace musz� by	 zako�czone i 
dokumentacja ma by	 dostarczona w celu wykazania, 
e cały obiekt pracuje zgodnie z intencj� projektu zatwierdzonego podczas Formalnego 
Przegl�du Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna by	 zebrana wł�cznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do 
Zamawiaj�cego 
Ka
dy element powinien by	 umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Li�cie. Praca ta mo
e obejmowa	 mały zakres i nie mo
e 
mie	 wpływu na zatwierdzenie rozpocz�cia eksploatacji. Wi�kszo�	 prac powinna by	 zako�czona przed przekazaniem. 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie	 zapewnion� mo
liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�	 co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo
e dopu�ci	 do u
ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 
e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je
eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka
da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada	 te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
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7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by	 zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale
no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni	 w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie
�co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale
y  wpisywa	 w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło
one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
yczenie Zamawiaj�cego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowi�zuj�ce normy i rozporz�dzenia 
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ST 12 Roboty ziemne kod CPV 451-2 
 
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU  CPV  451 00000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
a)  NAZWA ZAMÓWIENIA: 

    
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 
 
 

 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko�czeniowych realizowanych na 

podstawie projektu :     
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków 

b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 

 
 

Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
Bł�d! Nie mo�na odnale�� �ródła odwołania. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo
liwo�	 zastosowania  ró
nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo
e by	 pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u
ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo
onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�	 wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�
e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa	 si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�
enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa
enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka
dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�
enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie
o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia	 wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�
e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�
e� na osie  mog� by	 dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u
ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie
�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
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3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywania 
robót. Sprz�t u
ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada	  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�	 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno�	   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga	 tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale
y wykona	 wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra
aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale
y wykonywa	 z zachowaniem maksimum ostro
no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale
y przestrzega	 przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni
ej wymienione zalecenia: 
nale
y usun�	 wszystkie elementy zagra
aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne nale
y usun�	 transportem r�cznym. W 
adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca	 przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale
y rozdrobni	 na mniejsze do wymiarów umo
liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale
y 
je odtransportowa	 na legalnie działaj�ce składowiska.  
 
Roboty ziemne obejmuj� wykonanie wykopów pod fundamenty i dla uło
enia  ruroci�gów. Dla ka
dego wykopu pod fundamenty istnie	 
musz� osobne obliczenia wytrzymało�ci lub te
 skontrolowane musz� by	 dane z opinii rzeczoznawcy dotycz�cej gruntu poprzez 
odpowiednie sondowanie. Tempo wykonywania wykopów  powinno odpowiada	  rytmowi stawianiu fundamentów. Podstaw� wykopu 
nale
y zabezpieczy	 podbetonk�. Po ustawieniu fundamentów wykop zasypany powinien by	 w mo
liwie krótkim czasie. Unika	 nale
y 
niebezpiecze�stwa rozlu�nienia  warstwy posadowienia fundamentów przez zalanie placu budowy.  
Deskowanie �cian wykopu, wbijanie pali, ubijanie, fundamentowanie gł�bokie 
Dla tych robót niezb�dne jest specjalne planowanie oraz opis na podstawie sytuacji indywidualnych. W dokumentacji technicznej i 
materiałach przetargowych usługa ta musi by	 wskazana osobno.  
 
Dokładno�	 wyznaczania i wykonywania wykopu 
Tyczenie obrysu wykopu powinno by	 wykonane z dokładno�ci� do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowej nie powinno by	 wi�ksze ni
 ± 10 cm . Ró
nice w stosunku do projektowanych 
rz�dnych robót ziemnych nie mo
e przekroczy	 +1 cm i – 3 cm. 
 
Roboty ziemne 
/ wymiana gruntu/ 
Za podstaw� słu
� tu opinie rzeczoznawcy odno�nie gruntu budowlanego oraz, o ile istnieje, opinia o zadawnionych zanieczyszczeniach. 
Je
eli ZB uznaje za konieczne sporz�dzenie dodatkowych bada� gruntu budowlanego, ponosi on koszty ich sporz�dzenia. Do zakresu prac 
nale
y wymiana gruntu mas ziemi wraz z ponownym wbudowaniem materiału no�nego, o ile wymagane jest to przez rzeczoznawc� 
gruntów. 
Przy nadbudowie gruntów uwzgl�dni	 nale
y, 
e nadsypywane b�d� one warstwami (grubo�	 warstwy do 30 cm)  zgodnie z opini� 
rzeczoznawcy i pó�niejszym u
ytkowaniem. Udokumentowanie zało
enia i stopnia zag�szczenia nale
y przeprowadz	 wspólnie z 
kierownictwem budowy. Koszty kontroli zag�szczania (własne i kontroli obcych) ponosi ZB. 
 
Zasypanie przestrzeni do wypełnienia i wykopów dla ruroci�gów  nast�pi przy pomocy daj�cego si� zag��ci	 piasku przepuszczalnego dla 
wody. 
 
Odpowiedzialno�	 za prace w zakresie fundamentowania przechodzi wraz z podpisaniem umowy na ZB i rozci�ga si� na wszystkie 
czynno�ci zwi�zane bezpo�rednio z fundamentowaniem.  
 
Nale
� do nich m. in.  
Wykopanie fundamentów, zabezpieczenie wykopów budowlanych i fundamentowych 
Obni
enie lub podtrzymanie poziomu  wody gruntowej 
Zabezpieczenie terenu budowy przed działaniem wody powierzchniowej / przed zalaniem 
Zało
enie i utrzymywanie w dobrym stanie dróg budowlanych itp. w porozumieniu ze ZD  
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale
y posegregowa	 i wywie�	 do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza	 dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�	 transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
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b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa	 tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka
dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia	 zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka
dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi	 pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie	 zapewnion� mo
liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�	 co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo
e dopu�ci	 do u
ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 
e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je
eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka
da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada	 te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by	 zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale
no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni	 w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie
�co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale
y  wpisywa	 w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
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-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło
one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó�niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó�niejszymi zmianami.  
................................................................................................... 
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ST 2.2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE CPV 4540000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
a)  NAZWA ZAMÓWIENIA: 

    
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków 

b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko�czeniowych realizowanych na 

podstawie projektu :     
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków 

b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
 
 
Tynki wewn�trzne oraz powłoki malarskie   
Tynki wewn�trzne cementowo-wapienne kat. III , wyko�czone szpachl� gipsow� dwukrotnie nakładan�. Tynki malowane dwukrotnie 
farbami lateksowymi w kolorze jasnym, pastelowym. Na �cianach korytarzy, klatek schodowych wykona	 lamperie do wysoko�ci 1,5m 
malowane metod� natryskow� , kropl� w trzech kolorach, zabezpieczone dwukrotnym lakierowaniem.  
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo
liwo�	 zastosowania  ró
nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo
e by	 pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u
ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo
onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�	 wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�
e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa	 si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�
enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa
enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka
dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�
enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie
o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia	 wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�
e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�
e� na osie  mog� by	 dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u
ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie
�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywania 
robót. Sprz�t u
ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada	  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�	 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno�	   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga	 tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale
y wykona	 wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra
aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale
y wykonywa	 z zachowaniem maksimum ostro
no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale
y przestrzega	 przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni
ej wymienione zalecenia: 
nale
y usun�	 wszystkie elementy zagra
aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne nale
y usun�	 transportem r�cznym. W 
adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca	 przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale
y rozdrobni	 na mniejsze do wymiarów umo
liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale
y 
je odtransportowa	 na legalnie działaj�ce składowiska.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERMOIZOLACJE 
 
 
ROBOTY WST�PNE 
 

- Opuka	 powierzchni� �cian i sku	 lu�ne tynki odspojone od muru. 
- Odkry	 powierzchnie zewn�trzn� �cian fundamentowych do gł�boko�ci górnej powierzchni ław fundamentowych . 

 
OCENA I PRZYGOTOWANIE PODŁO�A 
 

- W kilku miejscach sprawdzi	 ewentualne odchyłki od pionu i w razie znacznych rozbie
no�ci – zniwelowa	. 
- Upewni	 si� czy podło
e jest suche , płaskie z tolerancj� +/- 6 mm w promieniu 1,2 m i wolne od nalotów, wykwitów, 

łuszcz�cych si� farb i innych substancji osłabiaj�cych przyczepno�	. 
 

PRÓBY PRZYCZEPNO�CI 
 

- W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei	 po 3 kawałki 100 x 100 mm styropianu i pozostawi	 do wyschni�cia na 
okres 3 dni. 

- Po trzech dniach wykona	 prób� oderwania styropianu od podło
a. 
- Podło
e jest odpowiednio mocne je
eli rozwarstwienie nast�pi w próbce styropianu, w przeciwnym wypadku nale
y u
y	 

mechanicznej metody mocowania płyt styropianu. 
 
�CIANY FUNDAMENTOWE 
 

- Wykona	 izolacj� przeciwwilgociow� na całej powierzchni �cian fundamentowych. 
- Wykona	 izolacj� termiczn� na całej powierzchni �cian fundamentowych. 
- Zaszpachlowa	 cała powierzchni� zapraw� klejow� polimerowo- cementow� z zatopion� siatk� wzmacniaj�c� z włókna 

szklanego. 
 
 
 
�CIANY  
 

- Sprawdzi	 równo�	 ci�cia płyt i wyeliminowa	 płyty z
ółkni�te. 
- Mocowanie płyt styropianowych nale
y rozpocz�	 od poziomego wytrasowania linii monta
u listwy startowej. 
- Zabezpieczenie kraw�dzi systemu siatk� wzmacniaj�c� 
- Zapraw� klej�c� rozrobi	 wod� 
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- Przydatno�	 zaprawy – 1 godzina 
- Na wyznaczon� wcze�niej lini� wst�g� nanie�	 pas spoiwa szeroko�ci około 50 mm. Nast�pnie wklei	 pas siatki o szeroko�ci 0,4 

m tak aby po zamocowaniu pierwszego rz�du płyt  mo
na j� było wywin�	 od spodu na ich powierzchni�. 
- Listw� startow� mocowa	 tak aby dolna jej kraw�d� pokrywała si� z wytrasowan� lini�. 
- Do mocowania u
y	 ł�czników wbijanych co 30 cm. 
- Nierówno�ci podło
a niwelowa	 przy pomocy podkładek dystansuj�cych PCV. 
- Listwy mocowa	 przy u
yciu plastykowych ł�czników. 
- Na naro
ach budynku mocowa	 listwy naro
ne 
- Mas� klej�c� mocowa	 metod� „ pasmowo – punktow�: ramka szeroko�ci 50 mm  i sze�	 placków �rednicy 10 cm wewn�trz 

ramki. 
- Mas� nakłada	 jedynie na płyty styropianu – nigdy na podło
e. 
- Natychmiast po poło
eniu masy klej�cej na płyt� , docisn�	 j� do podło
a i dosun�	 do kraw�dzi s�siedniej płyty tak aby masa 

klej�ca nie dostała si� pomi�dzy płyty. 
- Płyty układa	 w cegiełk� z przewi�zaniem na naro
ach.. 
- Przerwy dylatacyjne  wykona	 w miejscach wskazanych projektem i w miejscach dylatacji w konstrukcji budynku. 
- Przed układaniem płyt nale
y wzdłu
 przerwy dylatacyjnej przyklei	 pasy siatki tak aby w nast�pnym etapie mogły by	 

wywini�te na powierzchni� płyt szeroko�ci� wywini�cia 6 cm.. 
- Po przyklejeniu płyt do podło
a wystaj�ce nad ich powierzchnie pasy siatki zatopi	 w �wie
ej masie przy u
yciu pacy ze stali 

nierdzewnej. 
- Do wykonania dylatacji mo
na równie
 u
y	 listwy dylatacyjnej. 
- Podczas mocowania płyt nale
y pozostawi	 pomiedzy nimi przerw� dylatacyjn� szeroko�ci 20 mm. 
- Powierzchni� płyt przy szczelinie dylatacyjnej pokry	 warstw� 2 mm grubo�ci spoiwa wymieszanego z cementem portlandzkim 

CEM  szeroko�ci 60 mm z ka
dej ze stron szczeliny. 
- Umocowa	 listw� dylatacyjn� w szczelinie , wtapiaj�c brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo. 
- Po wklejeniu listwy dylatacyjnej nale
y powierzchni� płyty styropianowej pokry	 warstw� spoiwa i zatopi	 w niej siatk�. 
- Zł�cze kompensacyjne nale
y wykona	 we wszystkich stykach systemu docieplenia z innym materiałem. 
- Przed układaniem płyt nale
y wzdłu
 zł�cza przyklei	 pasy siatki tak aby w nast�pnym etapie mogły by	 wywini�te na 

powierzchni� płyt szeroko�ci� wywini�cia 6 cm. 
- Przy przyklejaniu płyt wzdłu
 zł�cza nale
y ich boczne kraw�dzie i fragment bocznej powierzchni równie
 pokry	 warstw� 

spoiwa 
- Po przyklejeniu płyt do podło
a wystaj�ce nad ich powierzchnie pasy siatki zatopi	 w �wie
ej masie przy u
yciu pacy ze stali 

nierdzewnej. 
- Okna drzwi i inne otwory elewacyjne. 
- Przed uło
eniem płyt nale
y wokół otworów przyklei	 pasy siatki które w nast�pnym etapie b�d� wywini�te na powierzchni� 

płyt. 
- Naro
a wszystkich otworów nale
y dodatkowo wzmocni	 kawałkami siatki o wymiarach 25 x 30 cm uło
onych pod k�tem 45 o. 

 
 
 
 

- Płyty termoizolacyjne winny tworzy	 ci�gła powłok�. Wszelkie szczeliny o szeroko�ci powy
ej 1,5 mm nale
y wypełni	 
styropianem. Nie mo
na wypełnia	 ich lepiszczem. 

- Powierzchnia powłoki powinna by	 równa. Pomiaru nierówno�ci dokonuje si� ł�t� o długo�ci 2,5 m. Wszelkie nierówno�ci 
powy
ej 1,5 mm nale
y usun�	 pac� z nało
onym papierem �ciernym.. Szlifowa	 ruchem okr�
nym , nigdy równolegle do 
kraw�dzi płyt. Pył usun�	. 

- Zatapianie siatki wzmacniaj�cej wykona	 po zniwelowaniu nierówno�ci i uzupełnieniu ubytków. 
- Wgł�bienia przy ł�cznikach mechanicznych zaszpachlowa	 . 
- Powierzchnie nie nara
one na uderzenia zabezpieczy	 jedn� warstw� siatki. 
- Po przygotowaniu masy klej�cej , nało
y	 j�  warstw� gr 1,5 mm na powierzchni� nieco wi�ksz� od szeroko�ci i długo�ci 

przyci�tego pasa , posługuj�c si� pac� nierdzewn�. 
- Siatk� wzmacniaj�c� natychmiast nało
y	 i zatopi	 przy u
yciu tej samej pacy ruchami wzdłu
 włókien od �rodka ku brzegom.. 

Siatka powinna by	 dokładnie zatopiona tak aby niewidoczny był jej kolor. 
- Miejsca z prze�wituj�cym kolorem wyrówna	 cienk� warstw� masy 
- Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna by	 dokładnie wygładzona (siatka nie mo
e wystawa	 ponad 

powierzchni� masy). 
- Siatk� nale
y układa	 na zakładk� minimum 60 mm dla poprawno�ci przenoszenia napr�
e�. 
- Na naro
nikach wewn�trznych i zewn�trznych siatk� układa	 na zakładk� 200 mm. 
- Tak wykonan� warstw bazow� nale
y chroni	 przed zamoczeniem i pozostawi	 do wyschni�cia 24 godziny. ( 20st ; 55% w.w.). 
- W miejscach nara
onych na  uderzenia przed wykonaniem warstwy bazowej nale
y uło
y	 siatk� zbroj�c�.: 
- Po przygotowaniu masy klej�cej , nało
y	 j�  warstw� gr 2 mm na powierzchni� nieco wi�ksz� od szeroko�ci i długo�ci 

przyci�tego pasa , posługuj�c si� pac� nierdzewn�. 
- Siatk� wzmacniaj�c� natychmiast nało
y	 i zatopi	 przy u
yciu tej samej pacy ruchami wzdłu
 włókien od �rodka ku brzegom.. 

Siatka powinna by	 dokładnie zatopiona tak aby niewidoczny był jej kolor. 
- Miejsca z prze�wituj�cym kolorem wyrówna	 cienk� warstw� masy 
- Siatk� zbroj�c� układa	 na styk. 
- Tak wykonan� warstw zbroj�c� nale
y chroni	 przed zamoczeniem i pozostawi	 do wyschni�cia 24 godziny. ( 20st ; 55% w.w.). 
- Nast�pnie uło
y	 warstw� bazow�. 
 
 
 
DOCIEPLENIE STROPODACHU 
 
- Wykona	 metod� zasypu transportem pneumatycznym 
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ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYKO�CZENIOWE  I KOLORYSTYKA ELEWACJ 
 
Jako zewn�trzn� warstw� wyko�czeniow� przewidziano tynki na bazie 
ywicy akrylowej. 
Na czas schni�cia – 24 godziny nale
y zabezpieczy	 przed opadami. 
Dla ujednolicenia koloru farb� wymiesza	 przed u
yciem. Dla poprawy urabialno�ci mo
na doda	 max 0,25 dm3 wody. Wod� dodawa	 we 
wszystkich pojemnikach w równych ilo�ciach. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale
y posegregowa	 i wywie�	 do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza	 dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�	 transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa	 tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka
dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia	 zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka
dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi	 pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie	 zapewnion� mo
liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�	 co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo
e dopu�ci	 do u
ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 
e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je
eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka
da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada	 te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by	 zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale
no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
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9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni	 w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie
�co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale
y  wpisywa	 w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło
one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó�niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó�niejszymi zmianami. 
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ST 33 INSTALACJE C.O  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
a)  NAZWA ZAMÓWIENIA: 

    
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 
 
 

 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko�czeniowych realizowanych na 

podstawie projektu :     
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków 

b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.1 Grzejniki Nale
y stosowa	 materiały zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�.  
 
2.2.1 Armatura regulacyjna grzejnikowa 
Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy  cieplnej grzejnika  w instalacji centralnego  
ogrzewania. Powinna zawiera	 element dławi�cy umo
liwiaj�cy regulacj� hydrauliczn�1-go stopnia , zwan�  regulacja eksploatacyjna . 
Grzejniki z podł�czeniem  dolnym maj� wbudowane wkładki zaworowe, które wyposa
y	 nale
y w głowice termostatyczne 
Ponadto na przewodach  zasilaj�cych i powrotnych  grzejników z podł�czeniem dolnym zamontowa	 nale
y zawory odcinaj�ce z nastaw� 
wst�pna. Grzejnikowe zawory termostatyczne powinny spełnia	 wymagania normy PN-M-75010(EN215). 
2.2.2 Armatura regulacyjna ciepła technologicznego 
Zawory regulacyjne powinny posiada	 Kvs podany w projekcie 
Zawory równowa
�ce powinny posiada	 pokr�tła regulacji zgubnej i niezale
ne pokr�tła regulacji dokładnej. Zawory powinny by	 
wyposa
one w kró	ce pomiarowe i  otwory do plombowania w odpowiednim poło
eniu nastawy. 
Pompy obiegów cyrkulacyjnych powinny by	 wyposa
one w styki sygnalizacji do BMS. 
 
2.3 Armatura odpowietrzaj�ca  
Jako armatur� odpowietrzaj�c� zastosowa	 nale
y  automatyczne odpowietrzniki  pływakowe  z zaworami odcinaj�cymi rozmieszczenie 
odpowietrzników zgodnie z dokumentacj� techniczn�  oraz kurków odpowietrzaj�cych stanowi�cych wyposa
enie grzejników. 
 
2.4 Armatura spustowa 
Instalacja odwadniana b�dzie w pomieszczeniu w�zła cieplnego , za po�rednictwem kró	ców spustowych zamontowanych  na głównych 
przewodach zasilaj�cych i powrotnych wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo ka
dy plon mo
na odwodni	 za po�rednictwem  
kurków odwadniaj�cych zaworów  MSV,a ka
dy grzejnik poprzez  kurek spustowy stanowi�cy wyposa
enie grzejnika.   
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo
liwo�	 zastosowania  ró
nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo
e by	 pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u
ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo
onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�	 wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�
e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa	 si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�
enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa
enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka
dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�
enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie
o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia	 wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�
e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�
e� na osie  mog� by	 dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u
ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie
�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywania 
robót. Sprz�t u
ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada	  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�	 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno�	   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga	 tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
 
5.1 Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale
y wykona	 wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra
aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale
y wykonywa	 z zachowaniem maksimum ostro
no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale
y przestrzega	 przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni
ej wymienione zalecenia: 
nale
y usun�	 wszystkie elementy zagra
aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne nale
y usun�	 transportem r�cznym. W 
adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca	 przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale
y rozdrobni	 na mniejsze do wymiarów umo
liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale
y 
je odtransportowa	 na legalnie działaj�ce składowiska.  
 
5.2  Odbiór  techniczny –cz��ciowy instalacji ogrzewczej 
Odbiór techniczny-cz��ciowy powinien by	 przeprowadzany dla tych elementów lub cz��ci instalacji ogrzewczej , do których zanika dost�p 
w wyniku post�pu robót  np. przewodów uło
onych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodów układanych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnie� przej�	 w przepustach przez przegrody budowlane ,których sprawdzenie b�dzie niemo
liwe lub 
utrudnione  w fazie odbioru  ko�cowego. 
Odbiór techniczny-cz��ciowy przeprowadza si� w trybie  przewidzianym  dla odbioru ko�cowego jednak bez  oceny prawidłowo�ci pracy 
instalacji.  
W ramach odbioru cz��ciowego nale
y: 
-sprawdzi	 czy odbierany element instalacji lub jej cz��	 jest wykonana zgodnie  z projektem technicznym oraz ewentualnym  zapisami w 
dzienniku budowy dotycz�cymi zmian w tym projekcie  
-sprawdzi	 zgodno�	 wykonania odbieranej cz��ci instalacji z wymaganiami , a w przypadku odst�pstw sprawdzi	 uzasadnienie 
konieczno�ci odst�pstwa wprowadzone do dziennika budowy. 
- przeprowadzi	 niezb�dna działania odbiorcze.   
 
Po dokonaniu odbioru cz��ciowego nale
y sporz�dzi	 protokół potwierdzaj�cy prawidłowe wykonanie robót  zgodno�	 wykonania instalacji 
z projektem technicznymi pozytywny wynik niezb�dnych  bada� odbiorczych .W protokole nale
y jednoznacznie zidentyfikowa	 miejsce 
zainstalowania elementów oraz lokalizacj� cz��ci instalacji , które były obj�te odbiorem cz��ciowym .Do protokołu zał�czy	 protokoły 
niezb�dnych bada� odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz��ciowego w protokole nale
y okre�li	 zakres  i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniaj�cych  . Po wykonaniu tych prac nale
y ponownie dokona	 odbioru cz��ciowego . 
Odbiór techniczno-ko�cowy instalacji ogrzewczej  
 
Instalacja powinna by	 przedstawiona do odbioru technicznego –ko�cowego po spełnieniu nast�puj�cych  warunków:  
-zako�czono wszystkie roboty monta
owe przy instalacji ,ł�cznie z wykonaniem izolacji cieplnej ,  
-instalacj� wypłukano ,napełniono wod�  i odpowietrzono, 
-dokonano bada� odbiorczych , z których wszystkie zako�czyły si� wynikiem pozytywnym , 
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-zako�czono uruchamianie instalacji obejmuj�ce  w szczególno�ci regulacje monta
ow�  oraz  badania na gor�co w ruch ci�głym podczas 
których �ródło ciepła  bezpo�rednio zasilaj�ce  instalacj� zapewniało uzyskanie zało
onych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia ,przepływ ,ci�nienie  dyspozycyjne),   
 
-zako�czono roboty budowlano-konstrukcyjne , wyko�czeniowe i inne , maj�ce wpływ na efekt ogrzewania  w pomieszczeniach  
obsługiwanych przez instalacj� i spełnienie wymaga�   
 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie  warunków  technicznych z powinny odpowiada	 budynki  i ich 
usytuowanie , w zakresie izolacyjno�ci cieplnej i innych wymaga� zwi�zanych z oszcz�dno�ci� energii.  
 
5.3  Przy odbiorze ko�cowym nale
y przedstawi	 nast�puj�ce dokumenty: 
-projekt techniczny powykonawczy instalacji  (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
 i  uzupełnieniami dokonanymi  w czasie budowy ), 
-dziennik budowy, 
-potwierdzenie zgodno�ci wykonania instalacji  z projektem technicznym ,warunkami pozwolenia na  budow� i przepisami , 
-obmiary powykonawcze, 
-protokół odbiorów mi�dzyoperacyjnych, 
protokoły odbiorów  technicznych - cz��ciowych , 
protokoły wykonanych bada� odbiorczych, 
dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania  w budownictwie  wyroby budowlane, z których wykonano instalacj�, 
dokumenty wymagane dla urz�dze� podlegaj�cych odbiorom technicznym , 
instrukcje obsługi  i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
instrukcje obsługi instalacji . 
W ramach odbioru ko�cowego nale
y :  
sprawdzi	 , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym , powykonawczym, 
sprawdzi	 zgodno�	 wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku odst�pstw , sprawdzi	 w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczno�ci wprowadzania odst�pstwa, 
sprawdzi	 protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych, 
sprawdzi	 protokoły zawieraj�ce wyniki bada� odbiorczych , 
uruchomi	 instalacj� , sprawdzi	 osi�ganie zakładanych parametrów. 
Odbiór ko�cowy ko�czy si� protokolarnym przej�ciem instalacji grzewczej do u
ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku  
przygotowania instalacji  do u
ytkowania wraz z uzasadnieniem .  
Protokół odbioru ko�cowego nie powinien zawiera	 postanowie� warunkowych.  W przypadku zako�czenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem  braku przygotowania  instalacji do u
ytkowania, po usuni�ciu przyczyn , nale
y przeprowadzi	 ponowny odbiór.   W ramach 
odbioru ponownego nale
y ponadto sprawdzi	 , czy w czasie pomi�dzy odborami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozj� , zamarzni�ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami  . 
Badania odbiorcze 
Nale
y przeprowadzi	 nast�puj�ce badania odbiorcze: 
badanie odbiorcze szczelno�ci instalacji ogrzewczej  
Badanie szczelno�ci nale
y przeprowadzi	 przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji  cieplnej.  Je
eli post�p robót budowlanych 
wymaga zakrycia  bruzd , w których zamontowano cz��	 instalacji i zabetonowania przewodów przed całkowitym  zako�czeniem monta
u 
instalacji , wówczas badania szczelno�ci nale
y przeprowadzi	 na zakrywanej cz��ci , w ramach odbiorów cz��ciowych. Podczas badania 
szczelno�ci zabrania si� nawet krótkotrwałego podnoszenia ci�nienia ponad warto�	 ci�nienia próbnego. Podczas badania szczelno�ci 
instalacja powinna by	 odł�czona  od �ródła ciepła. Przed przyst�pieniem do badania szczelno�ci instalacj� nale
y skutecznie wypłuka	 
wod� . Podczas pukania wszystkie zawory przelotowe , przewodowe     i grzejnikowe powinny by	 otwarte. Po napełnieniu instalacji wod� 
zimn� i dokładnym odpowietrzeniu nale
y dokona	 starannego przegl�du instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie wyst�puj� przecieki wody 
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz�cia bada� szczelno�ci. Prób� szczelno�ci nale
y przeprowadzi	 jako wst�pn� , 
główn� i ko�cow�. Przy próbie wst�pnej nale
y zastosowa	 ci�nienie próbne równe 8 barów. Ci�nienie to nale
y wytworzy	  dwukrotnie w 
odst�pie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próba ci�nienia nie mo
e obni
y	 o wi�cej ni
 0,6 bara. Nie mog� wyst�pi	 
adne 
nieszczelno�ci . Bezpo�rednio po próbie wst�pnej nale
y przeprowadzi	 prób� główn�. Czas próby głównej wynosi 2 godziny . W tym czasie 
ci�nienie próbne odczytane po próbie wst�pnej nie mo
e obni
y	 si� o wi�cej ni
 0,2 bara . Po zako�czeniu próby wst�pnej i głównej nale
y 
przeprowadzi	 prób� ko�cow� .  W próbie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian  ci�nienie 10 i 1 
bar. Pomi�dzy   poszczególnymi cyklami prób, sie	 rur powinna by	 pozostawiona w stanie bezci�nieniowym . W 
adnym miejscu badanej 
instalacji nie mog� wyst�pi	 nieszczelno�ci. 
badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej  
podczas badania odbiorczego odpowietrzania nale
y sprawdzi	, czy instalacja jest odpowietrzana  
za po�rednictwem urz�dze� do odpowietrzania miejscowego. Nast�pnie po  co najmniej 2 dobach ci�głego działania instalacji na gor�co , 
mo
na przeprowadzi	 badanie odbiorcze  skuteczno�ci odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza si� w sposób po�redni, 
sprawdzaj�c, czy przewody  
i grzejniki nie s�    zapowietrzone. 
badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych warto�ci ci�nienia i temperatury  
badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto�ci ci�nienia i temperatury nale
y 
przeprowadzi	 zgodnie z wymaganiami normy PN-B - 02419. 
 
badanie odbiorcze poprawno�ci działania i szczelno�ci na gor�co instalacji ogrzewczej 
przed przyst�pieniem do badania nale
y sprawdzi	 czy wykonane przegrody zewn�trzne budynku spełniaj� wymagania ochrony cieplnej . 
Nale
y sprawdzi	 szczelno�	 drzwi i okien oraz spowodowa	 usuni�cie zauwa
onych usterek. Badane działania i szczelno�ci na gor�co 
nale
y przeprowadza	: 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania  szczelno�ci na zimno. 
po uzyskaniu pozytywnych wyników bada� zabezpieczenia instalacji, 
po przeprowadzeniu regulacji monta
owej i eksploatacyjnej w niezb�dnym zakresie. Badanie działania i szczelno�ci na gor�co nale
y 
przeprowadzi	 po uruchomieniu �ródła ciepła , w miar� mo
liwo�ci przy najwy
szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczaj�cych parametrów obliczeniowych. Przed przyst�pieniem do badania budynek powinien  by	 ogrzewany przez co najmniej trzy 
doby. Podczas badania nale
y dokona	 ogl�dzin instalacji . Wszystkie zauwa
one usterki nale
y usun�	.  Wynik uznaje si� za  pozytywny , 
je
eli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani rosze� , a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodze� i innych trwałych odkształce� .   W 
celu zapewnienia maksymalnej szczelno�ci  eksploatacyjnej nale
y po badaniu szczelno�ci na gor�co , zako�czonej wynikiem pozytywnym  
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podda	 instalacj� dodatkowej obserwacji. Instalacj� mo
na uzna	 za spełniaj�c� wymagania szczelno�ci eksploatacyjnej , je
eli w czasie  
trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1% jego pojemno�ci. Podczas dokonywania odbioru poprawno�ci 
działania instalacji nale
y wykona	 pomiary :  
temperatury wody,  
spadków ci�nienia wody w instalacji, 
 temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych, 
spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach. 
Po upływie co najmniej trzech dób od rozpocz�cia ogrzewania budynku nale
y wykona	 badanie efektów przeprowadzonej regulacji 
instalacji ogrzewczej; 
badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozj� od strony wody instalacyjnej.  
Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozj� nale
y przeprowadzi	 sprawdzaj�c zgodno�	 jako�ci wody stosowanej do napełnienia 
instalacji ogrzewczej z  wymogami : 
badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej  
Badania odbiorcze armatury odcinaj�cej obejmuj� sprawdzanie : 
doboru armatury , co wykonuje si� poprzez jej identyfikacj� i porównanie z projektem technicznym, 
szczelno�ci poł�cze� armatury , 
regulacji ustawienia nastaw monta
owych armatury po rozruchu instalacji, 
badania odbiorcze izolacji cieplnej, 
Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmuj� sprawdzanie :  
materiału izolacji , 
grubo�ci i jako�ci wykonania izolacji. 
 
Obmiar robót  - powykonawczy  
Po zako�czeniu robót instalacyjnych nale
y dokona	 obmiaru  powykonawczego instalacji ogrzewczej . Obmiar powinien by	 wykonany w 
jednostkach i zgodnie z zasadami przyj�tymi   w kosztorysowaniu . Długo�	 przewodu nale
y mierzy	 wzdłu
 jego osi. Do ogólnej długo�ci 
przewodu nale
y wliczy	 długo�	 armatury ł�czonej na gwint i ł�czników, długo�	 zw�
ki nale
y wliczy	 do długo�ci przewodu o wi�kszej 
�rednicy. Całkowit� długo�	 przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno�	 lub przy badaniach na gor�co powinna stanowi	 
suma długo�ci przewodów zasilaj�cych i powrotnych.  
 
Zakres obowi�zków Wykonawcy  
Do zakresu obowi�zków Wykonawcy nale
y w szczególno�ci :  
Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobów budowlanych tj. rury, kształtki, urz�dzenia wraz z uchwytami dla rur 
oraz materiałami pomocniczymi , niezb�dnymi do wykonania w/w robót instalacyjnych . 
 Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie wszystkich dokumentów budowy wraz z 
dokumentami stwierdzaj�cymi dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 Monta
 instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta  
Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami  
Przeprowadzanie niezb�dnych prób i sprawdze� wykonanych instalacji lub jej odcinków 
 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale
y posegregowa	 i wywie�	 do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza	 dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�	 transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa	 tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka
dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia	 zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka
dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi	 pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie	 zapewnion� mo
liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�	 co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo
e dopu�ci	 do u
ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 
e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je
eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka
da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada	 te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by	 zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale
no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni	 w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie
�co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale
y  wpisywa	 w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło
one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
yczenie Zamawiaj�cego. 
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Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó�niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó�niejszymi zmianami.  
Przepisy zwi�zane 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotycz�ce jako�ci wody. 
PN-B-02421 : 2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna ruroci�gów , armatury 
 i urz�dze�.  
PN-82B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne. 
PN-B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie  instalacji ogrzewa� wodnych. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo . Odpowietrzanie instalacji ogrzewa� wodnych . 
PN-EN-ISO 6946 : 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku . Opór  cieplny   
i współczynnik przenikania ciepła. 
PN-B--03406 : 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszcze�                  o kubaturze do 600 m 3   
PN-EN 215:2002 . Termostatyczne zawory grzejnikowe . Wymagania i badania. 
 PN- EN 442-1:1999 grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
 PN-EN 442-2:1999 Grzejniki . Moc cieplna i metody bada� 
 PN-EN 442-2:1999/A 1 : 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada�. 
DzU nr 106/00 poz. 1126, DzU nr 75/02 poz.690, DzU 107/98 poz.679, DzU 8/02 poz 71,  
DzU 113/98 poz 728, DzU 99/98poz673, DzU 5/00poz 58, DzU 47/03 poz 401, DzU 40/03 poz 470, DzU 118/01  poz 263, DzU 191poz 
1596 
 
 
................................................................................................... 
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
a)  NAZWA ZAMÓWIENIA: 

    
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków 

b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko�czeniowych realizowanych na 

podstawie projektu :     
"Wspieranie efektywno�ci energetycznej poprzez termomodernizacj� budynków 

b�d�cych własno�ci� Gminy Wojkowice" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
Bł�d! Nie mo�na odnale�� �ródła odwołania.2.1  Obudowy z materiału izolacyjnego 
nale
y wykona	 jako rozdzielnie wisz�ce na �cianie lub stoj�ce wraz odpowiedni� konstrukcj� mocowania, z odporn� na uderzenia pokryw� 
panoramiczn� i szybkozamykaj�cym zamkiem. 
Obudowy musz� ze wszystkich czterech stron posiada	 płyty podstawowe z daj�cymi si� wyłama	 wytłoczeniami kołnierzowymi.  
W celu wprowadzenia kabli i przewodów nale
y przewidzie	 zastosowanie dławnicowych poł�cze� �rubowych z materiału izolacyjnego, 
który jest odporny na uderzenia. 
Wielko�ci szaf rozdzielczych nale
y zwymiarowa	 w taki sposób, aby pozostawała 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania 
mechanicznych wentylatorów szafkowych wewn�trz szafy nie powstawały temperatury przekraczaj�ce 35°.  
Mo
liwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoj� one w sprzeczno�ci ze stopniem ochrony. 
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nale
y je w pierwszej kolejno�ci podda	 odpowiedniej obróbce wst�pnej za pomoc� farby 
rdzochronnej oraz polakierowa	 za pomoc� lakieru kryj�cego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorów ze 
Zleceniodawc� odb�dzie si� w toku realizacji zlecenia. 
Wszystkie szafy rozdzielcze nale
y wyposa
y	 w takie same klucze bezpiecze�stwa. 
Przed rozpocz�ciem produkcji nale
y dokona	 uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestnicz�cymi w budowie, aby ustali	 jednolity wyrób 
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, które przewodz� pr�d nale
y chroni	 przed dotykiem stosuj�c w tym celu 
odpowiednie �rodki. 
Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematów obwodowych nale
y w szafie rozdzielczej na stałe umocowa	, na wewn�trznej stronie 
drzwi, odpowiedni� kiesze� wykonan� z materiału niepalnego. 
Wszystkie elementy nale
�ce do danego układu roboczego nale
y w taki sposób rozmie�ci	 na płycie monta
owej, aby w wyra�ny sposób 
mo
na było rozpozna	 zale
no�	 funkcjonaln�.  
Je
eli w jednej wspólnej szafie rozdzielczej uj�tych jest kilka instalacji, to wówczas ka
dej z nich nale
y przyporz�dkowa	 jej własny  
bezpiecznik pr�dowy. Pojedyncze, niezale
ne od instalacji silniki (np. poszczególne pompy itd.) mog� by	 od strony pr�du sterowniczego 
doł�czone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie b�dzie wymaga	 własnego bezpiecznika pr�du sterowniczego dla tych silników. 
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nale
y wykona	 jako wysokowydajne urz�dzenia, z ograniczeniem pr�dowym, z selektywnym 
zachowaniem w stosunku do wcze�niej wł�czonego organu ochronnego. 
Wszystkie styczniki musz� by	 przeznaczone do bezzakłóceniowej  pracy ci�głej. 
Wszystkie urz�dzenia przeznaczone do wbudowania nale
y ł�czy	 w ramach danej instalacji, ale nale
y je równie
 umieszcza	 w ramach 
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparatur� ł�czeniow� i aparatur� regulacyjn�. Du
y nacisk nale
y to poło
y	 na łatw� i 
bezpieczn� obsług� oraz łatw� i szybk� wymian� i serwisowanie. 
Wszystkie elementy do zabudowy, które s� istotne z punktu widzenia obsługi i nadzoru, jak przyciski, wył�czniki steruj�ce, lampy 
sygnałowe i instrumenty pomiarowe, nale
y zabudowa	 w drzwiach frontowych i umie�ci	 w rozs�dny sposób pod k�tem danej instalacji. 
Ka
de pole szafy rozdzielczej zawiera �wietlówk�, wł�czan� za pomoc� kontaktu drzwiowego, który jest gotowy do pracy równie
 przy 
wył�czonym wł�czniku głównym. Ka
de pole zasilaj�ce wyposa
ane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, które jest gotowe 
do pracy równie
 przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w osłonie z blachy stalowej, nale
y wykona	 w blaszanej pokrywie za pomoc� 
kablowych metalowych poł�cze� gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe poł�czenia gwintowe nale
y zamkn�	 za pomoc� 
odpowiedniego kitu. 
Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli / przewodów do zacisków nale
y wykona	 w górnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w 
kanale kablowym ze zdejmowan� pokryw�, która powinna by	 zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli. 
Komor� krosowania nale
y na całej szeroko�ci szafy rozdzielczej wyposa
y	 w połówkowe poł�czenia gwintowe odpowiednio do liczby 
obwodów pr�dowych wraz z ich rezerwami. 
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2.2 Kable musz� by	 zamocowane do szyny zbiorczej za pomoc� uchwytów. Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli - jak wy
ej. 
 
Stopie� ochrony / �rodki ochronne 
Dany stopie� ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zale
ny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.  
Bezpo�rednio od tego zale
y rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie 
przewodów doprowadzaj�cych itd. 
 
Zaciski i okablowanie 
Jako zaciski odgał��ne nale
y stosowa	 rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach no�nych w wykonaniu odpornym na pr�dy pełzaj�ce 
Ka
da strona zacisku mo
e by	 zaj�ta tylko przez jedn� 
ył�.  
W specjalny sposób nale
y oznaczy	 zaciski, które s� pod napi�ciem nawet przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Dla przył�czy typu N nale
y stosowa	 zaciski rozdzielcze typu N. 
Dla przył�czy typu PE (przewód ochronny) nale
y stosowa	 zaciski przeznaczone dla przewodów ochronnych (uziomów). 
Zaciski typu N oraz PE nale
y oznaczy	 w wyra�ny sposób. 
Przewody o ró
nych napi�ciach nale
y wewn�trz szafy rozdzielczej zainstalowa	 jako ró
nokolorowe i odpowiednio je oznaczy	. 
Mocowanie sprz�tu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nast�pi	 za pomoc� poł�cze� �rubowych (gwint w płycie monta
owej) na 
płycie monta
owej z powłok� rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL. 
Oznaczenie sprz�tu nale
y wykona	 w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie monta
owej jak i na urz�dzeniu. 
Ko�ce przewodu nale
y za pomoc� odpowiednich �rodków (np. karbowane ko�cówki kablowe itd.) dopasowanych do przył�cza urz�dzenia 
oraz zacisku, zabezpieczy	 przed odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem oporno�ci przej�ciowej. 
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale
y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze�stwa zabezpieczy	 przed dost�pem osób 
nieupowa
nionych. Przył�cze elektryczne nale
y zainstalowa	 w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a
 do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty monta
owej nale
y poprowadzi	 w gi�tkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi by	 wyposa
ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by	 w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób poł�czone z obudow� szafy za pomoc� gi�tkiego 
przewodu uziemiaj�cego (minimalny przekrój 10 mm2). 
Okablowanie nale
y wykona	 link� miedzian�. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów jednodrutowych. 
Oznakowanie: 
Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obci�
eniem, przeka�niki, 
transformatory, regulatory itd., nale
y zaopatrzy	 w dokładne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nale
y umie�ci	 na 
płycie monta
owej obok lub nad urz�dzeniami. 
Urz�dzenia wtykowe lub zespoły monta
owe nale
y opisa	 dwukrotnie, po pierwsze na cokole na płycie monta
owej i po drugie na samym 
zespole wtykowym. 
Wszystkie urz�dzenia na tablicy czołowej nale
y oznaczy	 grawerowanymi tabliczkami resopal, z których b�dzie mo
na odczyta	 dokładn� 
funkcj�, jak� pełni urz�dzenie.  
Mocowanie sprz�tu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nast�pi	 za pomoc� poł�cze� �rubowych (gwint w płycie monta
owej) na 
płycie monta
owej z powłok� rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposób równowa
ny. 
Oznaczenie sprz�tu nale
y wykona	 w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie monta
owej jak i na urz�dzeniu. 
Okablowanie sprz�tu powinno zosta	 wykonane za pomoc� przewodów w kanałach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze 
zdejmowan� osłon�, przy czym nale
y zapewni	 20%-ow� rezerw� miejsca w kanałach. Ko�ce przewodu nale
y za pomoc� odpowiednich 
�rodków (lutowanie, karbowane ko�cówki kablowe), zabezpieczy	 przed odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem 
oporno�ci przej�ciowych w dopasowaniu do przył�cza urz�dzenia oraz zacisku. 
 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo
liwo�	 zastosowania  ró
nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo
e by	 pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u
ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo
onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�	 wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�
e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa	 si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�
enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa
enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka
dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�
enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie
o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia	 wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�
e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�
e� na osie  mog� by	 dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u
ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie
�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
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e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywania 
robót. Sprz�t u
ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada	  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�	 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno�	   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga	 tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
5.1  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale
y wykona	 wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra
aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale
y wykonywa	 z zachowaniem maksimum ostro
no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale
y przestrzega	 przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni
ej wymienione zalecenia: 
nale
y usun�	 wszystkie elementy zagra
aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne nale
y usun�	 transportem r�cznym. W 
adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca	 przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale
y rozdrobni	 na mniejsze do wymiarów umo
liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale
y 
je odtransportowa	 na legalnie działaj�ce składowiska.  
 
 
5.2 Rozmieszczenie cz��ci instalacji nale
y dobra	 w taki sposób, aby zagwarantowany był dobry dost�p do obsługiwanych cz��ci instalacji, 
łatwa i bezpieczna obsługa oraz dobra czytelno�	 wszystkich instrumentów pomiarowych, za� w dalszej kolejno�ci, aby dost�pna była 
wystarczaj�ca ilo�	 miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demonta
u tych cz��ci. 
Minimalne wielko�ci i poło
enia otworów wej�ciowych wymaganych dla potrzeb wymiany cz��ci instalacji, które wst�pnie zostały ju
 
podane na miejscu budowy, musz� zosta	 ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorc� i w razie konieczno�ci podane na nowo. 
 
Je
eli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie s� wystarczaj�ce dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji 
technicznych, to wówczas nale
y w odpowiednim czasie powiadomi	 o tym Zleceniodawc� wzgl. kierownictwo projektu. 
 
W celu ochrony zagro
onych cz��ci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zako�czeniu monta
u 
zabezpieczy	 je płaszczem osłonowym, który powinien zosta	 zdj�ty i usuni�ty przez Zleceniobiorc� z miejsca budowy dopiero 
bezpo�rednio przed uruchomieniem instalacji. 
 
Otwarte cz��ci instalacji nale
y zamyka	 przy ka
dej przerwie w monta
u przy zastosowaniu odpowiednich �rodków. Nale
y podj�	 
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nale
y 
zabezpieczy	 przed dost�pem osób nieupowa
nionych. 
 
Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi	 zniszczone lub zabrudzone powłoki malarskie, niezale
nie od tego, kto 
spowodował powstanie tych wad. 
Nale
y podj�	 odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji 
nale
y zabezpieczy	 przed dost�pem osób nieupowa
nionych. 
 
Nale
y odnowi	 uszkodzone podkładowe lub antykorozyjne powłoki malarskie. Oprócz czyszczenia powinna zosta	 wykonana generalna 
pierwsza konserwacja wszystkich cz��ci mechanicznych. 
Przy układaniu rur, kanałów, koryt kablowych itd. nale
y zapewni	, 
e przy uwzgl�dnieniu elementów zabudowy rozładowywanych od dołu 
oraz podwiesze� zostanie utrzymana minimalna wysoko�	 przej�cia wynosz�ca 2,10 metra. 
 
5.3  Rury, kanały, półki kablowe, które zostan� zamkni�te, nale
y utrzyma	 jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli 
technicznych i dopuszcze� do przeprowadzenia nast�puj�cych po tym prac w zakresie innych bran
y wykonywanych przez osoby trzecie. 
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi	 lub zleci	 przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowi�zuj�cymi 
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporz�dzi	 protokoły w których b�d� zawarte wyniki tych kontroli. 
Do kontroli nale
y wł�czy	 równie
 Zleceniodawc� lub jego pełnomocnika.  
 
Wyposa
enie i instalacja 
Jako �rodek ochronny nale
y przewidzie	 zastosowanie sieci TN-C-S. 
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Je
eli nie jest wymagane 
adne inne rozwi�zanie, to wówczas instalacja wykonywana jest poczynaj�c od 10 kabli i przewodów równoległe 
prowadzonych w pólkach kablowych wzgl. w korytkach do układania kabli. Półki i korytka nale
y umocowa	 odpowiednio do obci�
enia. 
Przy instalacja natynkowej wi�cej ni
 dwóch przewodów nale
y zasadniczo zwróci	 uwag� na to, aby opaski rejestrowe były zało
one w 
równych odst�pach i w szeregu jedna nad drug� lub jedna obok drugiej (odst�p około 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody  
nale
y prawidłowo uło
y	 z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.  
 
Ko�cówki kablowe powinny by	 prawidłowo osadzone, opatrzone zaciskowymi ko�cówkami kablowymi i podł�czone. Poni
ej wi�zki 
kablowej wzgl�dnie powy
ej ostatniej opaski  nale
y umie�ci	 tabliczk� z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia 
pocz�tkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodów nale
y zastosowa	 dławiki kablowe.  
Przy wspólnym układaniu nale
y pomi�dzy przewodami obwodów pr�du telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi 
utrzyma	 odst�p o prze�wicie 10 cm. W przypadku korytek oraz półek kablowych nale
y przewidzie	 mostki. 
W ka
dym przypadku, przy uwzgl�dnieniu wszelkich okoliczno�ci, nale
y wybiera	 takie drogi układania przewodów, które b�d� 
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.  
Je
eli przewody zostan� uło
one obej�ciowo bez 
adnej nagl�cej konieczno�ci, to zwi�kszone długo�ci kabli nie zostan� uwzgl�dnione przy 
obmiarze robót. 
Przewody w płaszczach, o ile nie s� one prowadzone w korytkach kablowych lub w półkach, nale
y zainstalowa	 za pomoc� opasek lub 
uchwytów dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odst�p pomi�dzy opaskami nie powinien przekracza	 25 cm. 
Instalacj� kabli i przewodów w stropach podwieszanych nale
y uło
y	 w sposób uporz�dkowany i rozs�dny oraz w prawidłowy sposób 
poł�czy	 je w wi�zki. Przy układaniu na drogach kablowych lub w kanałach instalacyjnych przewody musz� by	 uporz�dkowane.  
W miejscach szczególnie zagro
onych oraz przy przepustach w �cianach przewody nale
y układa	 w rurach ochronnych, dotyczy to przede 
wszystkim przepustów przez elementy metalowe. 
Przy tworzeniu wi�zek instalacji z kabli i przewodów nale
y koniecznie stosowa	 si� do przepisu o dopuszczalnym obci�
eniu ogniowym . 
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musz� zosta	 zamkni�te odpowiednio do klasy odporno�ci ogniowej. 
Przy odbiorze nale
y przedło
y	 atest. 
Wysoko�	 gniazd przył�czowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przył�czeniowych 0,40 m, a 
dla wł�czników 1,4 m ponad   poziomu gotowej podłogi .  
Dla umieszczenia mocowa� nale
y stosowa	 mosi�
ne kołki rozporowe lub kołki samowkr�tne. Mocowanie cz��ci  instalacji na elementach 
konstrukcji w stanie surowym (stropy 
elbetowe, podłogi, �ciany) mo
e odbywa	 si� wył�cznie przy zastosowaniu atestowanych kołków. 
Po�wiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnosz�ce si� do przewidzianych do monta
u kołpaków kołków powinny bez wezwania 
zosta	 przedło
one miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wstrzeliwanych . 
Je
eli bryła budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wówczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na no�nych elementach 
statycznych nie wolno wykonywa	 
adnych otworów lub spawów. W takich przypadkach przewiduje si� zastosowanie zacisków do 
zawieszania. 
Przewody, które musz� by	 uło
one w �ciankach działowych, gipsowych lub na metalowych słupkach �cian szklanych itd., nale
y układa	 w 
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu. 
W działaniach ochronnych nale
y uwzgl�dni	 wszystkie korytka i półki kablowe. 
Wszystkie rury puste uło
one jako zamkni�te, nale
y niezale
nie od rodzaju zastosowania opatrzy	 nierdzewnym drutem ci�głowym o 
�rednicy co najmniej 1,0 mm. 
 
Przed monta
em urz�dze�, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wł�czników, ł�czników samopowrotnych itd., nale
y w porozumieniu 
z kierownictwem projektu ustali	 kierunek otwierania si� drzwi.  
Przewody i rury puste nie mog� by	 zasadniczo mocowane do zaczepów stropów podwieszanych. 
Konstrukcja szaf rozdzielczych 
Rozdzielnice z blachy stalowej 
nale
y wykona	 jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach kraw�dziowanych, ze zdejmowan� płyt� monta
ow�, 
kablow� szyn� ochronn�, za� od strony czołowej z drzwiami prowadzonymi przez wewn�trzne zawiasy; k�t rozwarcia drzwi powinien 
wynosi	 co najmniej 135°. Zamykanie za pomoc� uchwytu d�wigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpiecze�stwa zgodnie z 
wykonaniem, które jest jeszcze do ustalenia. 
Główne przewody pr�dowe o wi�kszym przekroju ni
 2,5 mm2 nie mog� by	 instalowane w tym samym kanale kablowym razem z 
przewodami steruj�cymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrój dla przewodów steruj�cych powinien 
wynosi	 1,5 mm2.  
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale
y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze�stwa zabezpieczy	 przed dost�pem osób 
nieupowa
nionych. Przył�cze elektryczne nale
y zainstalowa	 w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a
 do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty monta
owej nale
y poprowadzi	 w gi�tkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi by	 wyposa
ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by	 w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób poł�czone za pomoc� gi�tkiego przewodu 
uziemiaj�cego z obudow� szafy (minimalny przekrój 10 mm2). 
 
5.4 Instrukcje obsługi i konserwacji 
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonawca robót budowlanych dostarcza nieodpłatnie . Zbudowane s� wg nast�puj�cego porz�dku: 
opis instalacji 
charakterystyka instalacji wraz z okre�leniem miejsca 
gwarantowane parametry 
dane eksploatacyjne 
dane instalacyjne 
cechy szczególne 
instrukcja obsługi 
znaczenie i poło
enie elementów obsługi 
kolejno�	 obsługi w zale
no�ci od trybu pracy 
urz�dzenia bezpiecze�stwa 
blokady 
deblokady 
przerwa w eksploatacji  
ekonomiczny tryb pracy 
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Wszystkie zdarzenia zwi�zane z obsług� nale
y wyszczególni	 dla ka
dej instalacji w prawidłowej kolejno�ci i, wraz z przynale
nymi do 
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgl�dni	 na li�cie kontrolnej. 
 
Instrukcje konserwacyjne 
obja�nienia sygnałów zakłóce� 
tabela wyszukiwania bł�dów 
specjalistyczne narz�dzia  
prace zwi�zane ze smarowaniem i uszczelnianiem 
zestawienie cz��ci zamiennych 
urz�dzenia rezerwowe 
Wszelkie cz��ci instalacji, które podlegaj� zu
yciu lub p�kni�ciom nale
y wyszczególni	 w formie tabeli. Do cz��ci zamiennych zaliczaj� 
si� nie tylko kompletne jednostki, lecz równie
 pojedyncze cz��ci, które podawane s� przez producenta wg celowo�ci. 
Lista cz��ci zmiennych powinna dla ka
dej cz��ci podawa	: 
Producent (główna siedziba) 
Magazyn wysyłaj�cy i odpowiedzialny punkt obsługi klienta z adresem i nr. telefonu 
nr typu / wyrobu 
rozmiar / wydajno�	 i inne dane zamówieniowe 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
�wiadectwa prób / potwierdzenia odbiorów / konserwacj� 
Wszystkie instalacje wymagaj�ce konserwacji nale
y w okresie obowi�zywania gwarancji konserwowa	 i czy�ci	 w odst�pach 
trzymiesi�cznych oraz udokumentowa	 w ksi�
ce serwisowej wraz z podaniem miesi�ca, dnia i godziny. 
�wiadczenia te nie podlegaj� osobnemu wynagrodzeniu i nale
y je uwzgl�dni	 w kalkulacji. 
Do instalacji podlegaj�cych obowi�zkowi konserwacji zaliczaj� si�: 
zast�pcza instalacja sieciowa 
o�wietlenie bezpiecze�stwa 
inne urz�dzenia z zakresu techniki bezpiecze�stwa pracy 
W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po upływie gwarancji, nale
y do niniejszej oferty doł�czy	 wypełnione 
oferty konserwacyjne z podaniem cyklów czasowych i dokładnym opisem �wiadcze�. 
 
5.5 Automatyka  
Wykonawca automatyki winien stosowa	 sterowniki i oprogramowanie zgodne z norm� IEC 61131-3  posiadaj�ce funkcje komunikacyjne 
zgodne z norm� IEC 61131-5 
Przemienniki cz�stotliwo�ci dla potrzeb regulacji pr�dko�ci obrotowej winny posiada	 zakres regulacji od 100 do 20 % napi�cia i stały 
stosunek napi�cia do cz�stotliwo�ci. 
Wykonawca automatyki zobowi�zany jest dostarczy	 nieodpłatnie program narz�dziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacj� struktury i 
parametryzacji 
 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale
y posegregowa	 i wywie�	 do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza	 dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�	 transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa	 tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka
dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia	 zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka
dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi	 pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega	 kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie	 zapewnion� mo
liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�	 co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo
e dopu�ci	 do u
ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 
e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je
eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka
da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada	 te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by	 zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale
no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni	 w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie
�co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale
y  wpisywa	 w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło
one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
yczenie Zamawiaj�cego. 
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Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó�niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó�niejszymi zmianami. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1 USTAWY 
10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane z pó�niejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U 

nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888). 
10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904 
10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. – Dz.U nr 55/93, poz. 250 z pó�niejszymi zmianami 
10.2 ROZPORZ�DZENIA 
10.2.1 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta
u i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
108/2002, poz. 953). 

10.2.2 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada	 budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmian� Dz. 
U. nr 109/2004, poz. 1156. 

10.2.3 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymaga� kwalifikacyjnych dla osób zajmuj�cych si� 
eksploatacj� urz�dze�, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urz�dze�, przy 
których eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje si� 
komisje kwalifikacyjn�, oraz wysoko�ci opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze 
zmian� Dz. U. nr 15/2000 poz. 187. 

10.2.4 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) 

10.2.5 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycz�cych bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126. 

10.2.6 Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 
wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728). 

10.3 ZARZ�DZENIA 
10.3.1 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczenia 
tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295) 

10.3.2 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)  

10.3.3 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216). 

 
10.4 POLSKIE NORMY 
10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ustalanie ogólnych charakterystyk 
10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ochrona przeciwpora
eniowa 
10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych �rodki ochrony przed pora
eniem pr�dem 
elektrycznym 
10.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi 
lub ł�czeniowymi 
10.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) e instalacjach obiektów 
budowlanych 
10.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór �rodków ochrony w zale
no�ci od 
wpływów zewn�trznych Ochrona przeciwpo
arowa 
10.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Dobór i monta
 wyposa
enia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
10.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Oprzewodowanie 
10.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta
 wyposa
enia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
10.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze 
10.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne 
10.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urz�dze� elektrycznych danymi znamionowymi dotycz�cymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpiecze�stwa 
10.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport (2001r.) 
10.5 PRZEPISY INNE 

 
 
 
 


