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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 
1. 

CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
Nazwa inwestycji: 

 
 
Zamawiający: 

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Wojkowicach 
przy ul. Gierymskiego 
 
Urząd Miasta Wojkowice 

 

 
1.1. Przedmiot i cel inwestycji 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie lub adaptacja istniejącego 
projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę i wykonanie rozbudowy i 
modernizacji części biologicznej Oczyszczalni ścieków w Wojkowicach w oparciu o 
technologię chemiczno-biologiczną o podwyższonym usuwaniu miogenów, opartą na 
zasadzie przedłużonego napowietrzania ścieków z osadem czynnym z jednoczesną, 
naprzemienną        nitryfikacją i denitryfikacją oraz tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. 
Faktycznie rozbudowa i modernizacja będzie polegała na budowie drugiego, 
identycznego, jak w etapie I, zbiornika zespolonego – komory osadu czynnego z 
osadnikami wtórnymi stan istniejący. 

 
Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie proponowanego zakresu przebudowy,  
rozbudowy i modernizacji przedmiotowej Oczyszczalni ścieków w Wojkowicach o docelowej 
przepustowości średniej Qśr = 1.420 m3/d i 14 800 RLM (suma Etapu I stanu istniejącego 
oraz Etapu II projektowanego) – zgodnie z Pozwoleniem wodno-prawnym (Załącznik nr 4). 

 

W opracowaniu uwzględniono wymagany zakres prac opisany w umowie     WIO.271.11.2022 z 
dnia 14.02.2022 oraz Wytycznych dla planowanego zadania wydanych przez Wojkowickie Wody Sp. 
z o.o. (Załącznik nr 6). 
  
 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- Adaptację lub przeprojektowanie projektu budowlanego pod nazwą: “Rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Wojkowicach” oraz przygotowanie umowy przeniesienia praw 
autorskich projektu budowlanego na Wykonawcę, 

- Weryfikacja warunków projektu budowlanego przez projektanta Wykonawcy i 
klasyfikacja w porozumieniu w projektantem z pozwolenia na budowę, 
zaproponowanych zmian pod kątem wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w 
zapisach projektu budowlanego, 

- W przypadku wystąpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym uzyskanie 
zamiennego pozwolenia na budowę po zmianach,  

- Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych, w których będą zawarte wszystkie 
opracowania branżowe – 3 egz. 
- Projekt zagospodarowania terenu i architektura, 
- Wykonanie wykonawczego projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem całości 

obszaru Oczyszczalni ścieków oraz wyszczególnieniem wszystkich istniejących i 
projektowanych sieci między obiektowych, 

- Projekt konstrukcji, 
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- Projekt technologiczny, 

- Projekt instalacji wod-kan i sieci zewnętrzne, 
- Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA, 
- Projekt drogowy, 
- inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 
prawidłowego wykonania zadania, 
- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. 

- Wykonanie przedmiarów i kosztorysów ofertowych obejmujących wszystkie projekty 
branżowe – 2 egz. w oparciu o które będzie następowało rozliczenie zaawansowania 
prac (wynagrodzenie ryczałtowe), 

- Uzyskanie zamiennego prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku zaistnienia 
istotnych zmian w projekcie, 

- Obsługę geodezyjną, 

- Obsługę geologiczną,  

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową, 

- Dostawę i montaż urządzeń i instalacji, 

- Wykonanie prac polegających na połączeniu technologicznym i instalacyjnym 
istniejącego Etapu I z projektowanym i budowanym Etapem II, 

- Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów na 
wylocie z Oczyszczalni ścieków dla Etapu II, zg z pozwoleniem wodno-pawnym, 

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 
egz., 

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych 
z dotacji, 

- Uczestniczenie przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie przedłożenia 
niezbędnych dokumentów, pozwalających inwestorowi skutecznie złożyć wniosek, 

- Przeprowadzenie szkolenia obsługi Oczyszczalni, 

- Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z 
zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla 
prawidłowej eksploatacji obiektu Oczyszczalni ścieków, 

- Wykonanie instrukcji eksploatacji Oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi obiektów 
i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji Oczyszczalni, 

- Wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, 

- Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji. 

 
Przed przekazaniem placu budowy wymaga się uzgodnienia z eksploatatorem jego granic, 
sposobu zabezpieczenia i obowiązująch zasad bezpieczeństwa na terenie pracującej 
Oczyszczalni ścieków. 
Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewnił ciągłość pracy Oczyszczalni w 
oparciu o ciąg technologiczny, istniejący Etap I oraz zapewni warunki  do utrzymania 
dotychczasowych parametrów ścieków oczyszczonych podane w pozwoleniu wodno-prawnym. 

1.3 Podstawa opracowania 
 
Do wykonania niniejszego PFU wykorzystano następujące opracowania, materiały 
i informacje: 

1. Archiwalną dokumentację projektową – Etap I. 
2. Projekt budowlany: “Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wojkowicach”. 
3. Opinię techniczną do projektu budowlanego. 
4. Dane bilansowe (ilościowe i jakościowe) oraz opis stanu istniejącego Oczyszczalni 

– materiały udostępnione przez Zamawiającego w oparciu o realizowaną rozbudowę i 
modernizację kanalizacji sanitarnej w mieście Wojkowice – Etap II oraz przewidywany 
odbiór ścieków w gminie Psary. 
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1.4 Lokalizacja inwestycji 

 
Lokalizacja Oczyszczalni: ul. Gierymskiego 1, 42-580 Wojkowice. Teren położony jest na 

działce o numerze 2137/1 o powierzchni ok. 1,5 ha. Właścicielem działki jest gmina 

Wojkowice. 

Oczyszczalnia w obecnym układzie technologicznym funkcjonuje od 2002 roku. 

Powierzchnia użytkowanego terenu Oczyszczalni jest wyrównana. Deniwelacje na terenie 
istniejącej Oczyszczalni nie przekraczają 0,5 m. 
Oznak ruchów mas ziemnych na przedmiotowym terenie nie stwierdzono. 

 

Istniejąca Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta 
Wojkowice, na terenie określonym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 
199 NO – „tereny urządzeń do odprowadzania i usuwania ścieków”. Całość terenu o 
powierzchni ok. 4 ha ograniczona jest od północy ul. Gierymskiego, od wschodu rzeką 
Wielonką, od południa rzeką Brynicą, od zachodu drogą polną. 

 

Obszar oraz otoczenie inwestycji nie obejmuje obszarów chronionych pod względem 

środowiska i jego zasobów. Nie występują na nim również obiekty i tereny wpisane do 

rejestru bądź wykazu zabytków. 

W okresie wykonywania dokumentacji technicznej I etapu Oczyszczalni (1996 rok) teren 

inwestycji leżał na obszarze górniczym Wojkowice Komorne podlegającym OUG w 

Sosnowcu, w granicach pola KWK JOWISZ w Wojkowicach. Wówczas wielkość kategorii  

przydatności terenu do zabudowy określono jako pierwszą. Eksploatacja złóż została 

zakończona w roku 2000. Obecnie obszar nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

 
Rysunek 1. Lokalizacja Oczyszczalni ścieków /geoportal.gov.pl/ 
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Rysunek 2. Widok istniejącego bioreaktora – zdjęcie z Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Etapu I wykonanego 
przez BIO-KOM Sp. z o.o. 

 

 
1.5 Stan formalno-prawny 

 
Działka, na której zlokalizowana jest Oczyszczalnia, o numerze ewidencyjnym 2137/1 należy 

do gminy Wojkowice. 

 
 

1.6 Warunki gruntowo – wodne 

 
Etap I rozbudowy Oczyszczalni został wykonany w oparciu o dokumentację geologiczno-
inżynierską terenu inwestycji opracowaną przez „GEOPROJEKT ŚLĄSK Sp. z o.o. 
Dla Etapu II projektu rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni została wykonana 
dokumentacja geologiczno-inżynierska terenu inwestycji opracowana przez  „MACDECOR” 
– Przedsiębiorstwo Budowlane. 
 

 
Budowa geologiczna 

Podłoże terenu budują osady triasu oraz utwory czwartorzędowe. Trias to wietrzeliny 
gliniaste, stanowią je okruchy dolomitów z domieszką gruntów ilasto-pylastych, silnie 
zwietrzałe. Zostały nawiercone na głębokości 10,5 m do 11,5 m p.p.t. (rzędne terenu wahają 
się od 260,79 do 261,22 m n.p.m.). Wyżej zalegają utwory czwartorzędowe – plejstoceńskie 
– wykształcone jako żwiry, piaski akumulacji wodno-lodowcowej o miąższości od 7,5 m do 
10,4 m. Osady te pokryte są cienką warstwą holoceńskich namułów organicznych, 
humusowych glin, glin pylastych zwięzłych, piasków gliniastych, iłów o miąższości od 0,6 m 
do 3,5 m W przypowierzchniowej partii terenu występuje glina (szczegóły opisane w 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla Etapu I i II). 

 

Warunki wodne 

W czasie wykonywania otworów wiertniczych nie stwierdzono występowania wód 
gruntowych. 
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W przepływających w pobliżu rzekach w okresie badań polowych (czerwiec 1996) lustro 
wody utrzymywało się na rzędnych: 

- potok Wielonka: 260,91 m n.p.m. 

- rzeka Brynica: 259,57 m n.p.m. 

Koryta rzeki i potoku są uregulowane i uszczelnione. Wody ich nie mają wpływu na warunki 
wodne w podłożu przedmiotowej działki. 

Brak wód podziemnych na omawianych terenach jest prawdopodobnie skutkiem działalności 
górniczej, która spowodowała odwodnienie terenu. 

 
 

Wnioski i zalecenia odnośnie posadowienia obiektów 
 

Przypowierzchniowe partie podłoża o miąższości od 0,0 m do 3,5 m stanowi 
nieskonsolidowany i zróżnicowany pod względem geotechnicznym pakiet holoceńskich 
gruntów o charakterze rzeczno-zastoiskowym zbudowany z glin i iłów z wkładkami gruntów 
organicznych i piasków. 
Utwory te podściela jednolity, zróżnicowany tylko granulometrycznie kompleks wodno- 
lodowcowych, średniozagęszczonych piasków i pospółek, zalegających do głębokości 11,0 
m. Poniżej występują wietrzeliny skał triasowych. W dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
wydzielono 7 warstw geotechnicznych, z których warstwy I – IV stanowią korzystne warunki 
dla bezpośredniego posadowienia obiektów Oczyszczalni. 
W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów organicznych warstwy II, 
grunty te (przewarstwione torfem, o zawartości części organicznych do ponad 16% oraz o 
dużej wilgotności do 72%, w stanie miękkoplastycznym JL-0,61) należy usunąć i zastąpić 
podsypką żwirowo-piaskową. 

 
Dla wykonania projektu rozbudowy i modernizacji II etapu Oczyszczalni Wykonawca 
powinien opracować uszczegółowienie dokumentacji geologicznej dla potrzeb posadowienia 
zbiorników (określenia nośności gruntu i konieczności jego stabilizacji) zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 
z 2012 r poz. 463).  
 

1.7 Zasilanie w energię elektryczną 

 
Oczyszczalnia jest zasilana w energię elektryczną ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 
nr. 1688 zlokalizowanej przy ulicy Gierymskiego, w sąsiedztwie ogrodzenia 
Oczyszczalni.  Zabezpieczona moc umowna wynosi 110 kW. W rzeczywistości średnia 
moc pobierana przez Oczyszczalnię wynosi od 80 do 90 kW. 
Średnie miesięczne zużycie energii przez Oczyszczalnię wynosi od 30 do 35 
MWh miesięcznie. 
Na Oczyszczalni została zabudowana elektrownia fotowoltaiczna o mocy 200 
kWp zasilająca obiekt, a nadwyżki energii wprowadzane są do sieci. 
Przedmiotowa rozbudowa  i modernizacja – Etap II rozbudowy i modernizacji 
Oczyszczalni nie wymaga przebudowy przyłącza SN dla obiektów. 

 
 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
 

2.1 Zagospodarowanie terenu 

 
Istniejąca Oczyszczalnia ścieków obejmuje obiekty technologiczne: 
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1. Kolektor odprowadzający ścieki surowe 
2. Pompownia I-go stopnia z punktem zlewnym 
3. Komora rozprężna 
4. Punk zlewny 
5. Budynek kraty, piaskownika i flotownika napowietrzanego 
6. Zbiornik zespolony nr 1 (ZZ1 - komora osadu czynnego z osadnikami wtórnymi) 
7. Zbiornik osadu nadmiernego nr 1 (ZON1) 

8. Pompownia II-go stopnia ścieków oczyszczonych 
9. Budynek obsługi technicznej I pomieszczenia socjalne 
10. Biofiltr 

11. Zbiornik „PIX-u” Fe2(SO4)3 
12. Wylot ścieków oczyszczonych do rzeki 
13. Ruruciągi technologiczne 
14. Instalacja wodociągowa 
15. Kanalizacja zakładowa 
16. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych 
17. Sieć elektryczna 
18. Farma fotowoltaiczna 

 

2.2 Aktualny bilans ścieków 

Oczyszczalnia obsługuje skanalizowaną część miasta Wojkowice oraz część dzielnicy 

miasta Będzin – Grodziec, ul. Boleradz. Głównymi źródłami ścieków są mieszkańcy 

Wojkowic i Będzin - Grodiec, ul. Boleradz,  znajdujące się na terenie miasta zakłady 

przemysłowe oraz Zakład Karny w Wojkowicach. 

W chwili obecnej Wojkowickie Wody Sp. z o.o. realizują rozbudowę i modernizację sieci 

kanalizacji sanitarnej Etap II (planowany termin zrzutu do Oczyszczalni – od IV kwartału 

2022 do IV do kwartału 2023). Równocześnie, zg z podpisanymi dokumentami, 

Oczyszczalnia będzie przyjmowała ścieki z gminy Psary. Szczegółowy zakres ilości został 

wskazany w projekcie budowlanym (Załącznik nr 1). 

 
 

2.2.1 Parametry projektowe 

 
Bilans ilościowo-jakościowy ścieków aktualnie dopływających do Oczyszczalni wynosi: 

 

Dane wyjściowe: 
 

Źródła ścieków: 
 

Ilość mieszkańców: 
- z Wojkowic: 5.891 M 

- z Grodźca: 779 M 

 
Ścieki z innych źródeł: 
- Zakład Karny Wojkowice – 100,0 m3/d 

- ścieki z zakładów przemysłowych – 33,0 m3/d 
- ścieki ze sklepów, rzemiosła i budynków użyteczności publicznej 

(wg wykazu) – 114,0 m3/d 
- ścieki dowożone – 7,0 m3d 
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Bilans ilościowy 

Jednostkowy spływ ścieków od mieszkańców: 

Spływ ścieków od mieszkańców: 

 
 

= 

 

0,073 m3/M.d 

- z Wojkowic: 5.891 M x 0,073 m3/M.d = 430,0 m3/d 

- z Grodźca:     779 M x 0,073 m3/M.d =         57,0 m3/d 

   
  

- Zakład Karny Wojkowice:   

     100 m3/d 
- ścieki z zakładów przemysłowych :                                       

= 
= 
 

100,0 m3/d 
  33,0 m3/d 

- ścieki ze sklepów, rzemiosła i budynków użyteczności             

publicznej: = 114,0 m3/d 

- ścieki dowożone =           7,0 m3/d 

Przepływ średni dobowy docelowy (okres suchy) 

 

= 

 

 

       741,0 m3/d 

  

Infiltracja: 0,4 x 741,0 =           

 

 

296,4 m3/d 

 

 

Przepływ średni dobowy z infiltracją (okres mokry) =    1.0,37,4 m3/d 

 

Przepływy maksymalne godzinowe 

  

- mieszkańcy Wojkowice: 
  

430,0  x 1,5 x 2,5 /24 =         67,2 m3/h 

- mieszkańcy Grodziec: 
  57,0 x 1,5 x 2,5 / 24 

 

= 
 

   8,9 m3/h 

 
  

- ZK Wojkowice 
                            100,0 x 1,5 x 2,5 / 24 
 
- zakłady przemysłowe: 

 

      =            
 

        15,6 m3/h 

33,0 x 1,15 x 1,5 /24 =    2,4 m3/h 
- sklepy, rzemiosło, budynki uż. publ.:   

114,0 x 1,3 x 3,0 / 24 = 18,5 m3/h 

- ścieki dowożone: 

7,0 x 1,5 x 3,0 /24 
 

= 
 

  1,3 m3/h 

Razem 
 

113,9 m3/h 

Infiltracja: 
  

2 9 6 , 4  m3/d /24 h =    12,4 m3/h 

 
Przepływ maksymalny godzinowy z infiltracją (okres 
mokry) 

 
= 
 

 
126,3 m3/h 
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Bilans jakościowy 

           

 

      

    

 

           
 

 
Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń przypadające na 1 RLM 

 
BZT5 

 
= 

 
0,060 kg O2/RLM 

ChZT = 0,120 kg O2/RLM 
Zawiesina = 0,065 kg/RLM 
Azot ogólny = 0,011 kg/RLM 
Fosfor ogólny =   0,0015 kg/RLM 

 
Ładunki BZT5 w ściekach od mieszkańców:  

- z Wojkowic: 5.891 M x 0,060 kg/M.d = 353,5 kg/d 

- z Grodźca:      779 M x 0,060 kg/M.d =         46,7 kg/d 

Ładunki w ściekach z innych źródeł: 
  

- Zakład Karny Wojkowice: 
100,0 m3/d x 0,600 kg BZT5/m3 

 
= 

 
60,0 kg/d 

- ścieki z zakładów przemysłowych : 
33,0 m3/d x 0,300 kg BZT5/m3 

 
= 

 
   9,9 kg/d 

- ścieki ze sklepów, rzemiosła i budynków użyteczności 
publicznej: 114,0 m3/d x 0,300 kg BZT5/m3 

 
= 

 
34,2 kg/d 

- ścieki dowożone: 

7,0 m3/d x 1,200 kg BZT5/m3 
 

= 
 

  8,4 kg/d 

Razem: 
 

512,7 kg/d 

RLM 

 

 
   8.545 M 

 

Oczyszczalnia – Etap I została oddana do eksploatacji w 2002 roku. Zgodnie z 
obowiązującym   pozwoleniem wodno-prawnym nr. WŚiL 6341.2.0011.2012 z dnia 
10.07.2012r. dopuszczalne parametry Oczyszczalni na odpływie wynoszą: 

 
 

 

Wskaźnik 
 

Jedn. 
Dopuszczalne 

stężenie 
[g/m3] 

BZT5 gO2/m3 25 albo 70-90 
% redukcji 

ChZTcr gO2/m3 125 albo 75 % 
redukcji 

Zawiesina g/m3 35 albo 90 % 
redukcji 

Azot ogólny g/m3 15 albo 70 - 
80% redukcji 

Fosfor ogólny g/m3 2 albo 80 % 
redukcji 

 
Pozwolenie wodnoprawne określa ilość ścieków oczyszczonych na Qśrd = 1700 m3/d, 
Qmaxh = 155,33 m3/h, Qmaxr = 620 500 m3/rok. 
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Ścieki oczyszczone, zgodnie z pozwoleniem, odprowadzane są wylotem do rzeki Brynicy w 

km 14 + 069. Rzeka Brynica zaliczana jest do II klasy czystości wód. 

  Rozbudowa oczyszczalni nie spowoduje przekroczenia średniego dobowego zrzutu ścieków    

  oczyszczonych określonego w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym. 
  Natomiast ze względu na zmianę klasyfikacji wielkości oczyszczalni i przejście do grupy    
  wielkości oczyszczalni do 14.999 RLM, konieczne jest na dalszych etapach realizacji 
  inwestycji uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego, uwzględniającego wymagania  
  dla ścieków oczyszczonych określone dla tej grupy oczyszczalni. 

 
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. posiada aktualne-nowe pozwolenie wodno-prawne. 
Planowana rozbudowa i modernizacja – budowa drugiego, identycznego, jak w Etapie I, 
zbiornika zespolonego – komory osadu czynnego z osadnikami wtórnymi będzie 
realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym nr 
GL.ZUZ.2.4210.785.2021.MZ  z dnia 21.01.2022r. Dopuszczalne parametry Oczyszczalni 
na odpływie wynoszą:  

 
 

Wskaźnik 
 

Jedn. 
Dopuszczalne stężenie 

[g/m3] 

BZT5 mgO2/l do 25  
lub minimalny procent 

redukcji 70-90% 
ChZTcr mgO2/l do 125 

lub minimalny procent 
redukcji 75% 

Zawiesina ogólna mg/l do 35 
lub minimalny procent 

redukcji 90% 
Azot ogólny mgN/l do 15 

lub minimalny procent 
redukcji 70-80% 

Fosfor ogólny mgP/l do 2 
lub minimalny procent 

redukcji 80% 

 
Pozwolenie wodno-prawne określa ilość ścieków oczyszczonych: 
- do czasu zakończenia budowy II Etapu Oczyszczalni ścieków do: 
  Qśrd = 1700 m3/d, Qmaxh = 154,80 m3/h, Qmaxr = 622 200 m3/rok. 
- po zakończeniu budowy II Etapu Oczyszczalni ścieków do: 

    Qśrd = 2000 m3/d, Qmaxh = 244,80 m3/h, Qmaxr = 732 000 m3/rok. 

   Ścieki oczyszczone, zgodnie z pozwoleniem, odprowadzane będą wylotem do rzeki Brynicy     

   (km 14 + 300) za pośrednictwem istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce o numerze  

   ewidencyjnym nr 357, obręb Wojkowice, gmina Wojkowice, w km 14 + 300. 

   Rzeka Brynica zaliczana jest do II klasy czystości wód. 
   

2.2.2 Aktualne warunki pracy Oczyszczalni 
 

Aktualny proces oczyszczania ścieków i obróbki osadów opisano poniżej: 
Ścieki dopływają do pompowni I-go stopnia kolektorem grawitacyjnym. Pompownia, 
wyposażona w dwie pompy zatapialne typu JUNG UFK 75/4 C 2/1 oraz w dwa wolne 
stanowiska do zabudowy pomp dodatkowych tłoczy ścieki poprzez komorę rozprężną do 
bloku oczyszczania mechanicznego znajdującego się w budynku kraty, piaskownika i 
flotownika napowietrzanego. 
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Ścieki dowożone są zrzucane poprzez stację zlewną STZ do pompowni I-go stopnia. 
 

W budynku oczyszczania mechanicznego znajduje się krata schodkowa wyposażona w 
podajnik hydrauliczny tłoczący odwodnione skratki do pojemnika. W przypadku okresowego 
wyłączenia kraty z eksploatacji, ścieki skierowane są do koryta obiegowego, na którym 
zabudowana jest krata ręczna. 

 

Po kracie ścieki dopływają do piaskownika i flotownika napowietrzanego. W urządzeniu 
tym następuje oddzielenie ze ścieków piasku oraz części pływających i tłuszczy. Wzdłuż 
jednej ze ścian piaskownika umieszczone są aeratory. Na skutek napowietrzania części 
pływające z tłuszczami zostają wyflotowane do komory oddzielonej ażurową przegrodą 
i odpływają do zbiornika tłuszczów. Piasek i grubsza zawiesina, które opadną na dno, są 
okresowo usuwane i transportowane na zewnątrz przy pomocy podnośnika powietrznego. 
Usunięte osady są odwodnione w korycie, w którym zabudowano kosz filtracyjny. Ścieki 
z odwodnienia osadów są zawracane do flotownika, a osady wywożone na składowisko. 

 

Zbiornik   tłuszczu   przylega    bezpośrednio    do    flotownika.    Zaprojektowany    został 

pod pomieszczeniem krat, jako podziemna skrzynia o wymiarach 5,8 m  4,7 m i głębokości 
4,5m poniżej posadzki komory krat. Jego pojemność pozwala na gromadzenie tłuszczów 
przez okres 2 miesięcy. Zebrane tłuszcze są wywożone, a wody odciekowe ze zbiornika 
tłuszczu są zawracane do koryta krat przy pomocy pompy. Usuwanie tłuszczy ze zbiornika 
odbywa się przy pomocy wozu asenizacyjnego. 

 
Procesy zachodzące w budynku kraty są uciążliwe zapachowo i dlatego powietrze z budynku 
kraty, piaskownika i flotownika jest odciągane instalacją odciągową z wentylatorem do 

biofiltra, gdzie następuje dezodoryzacja odciąganego powietrza. 

W wyniku powyższego obiekt nie powoduje żadnej uciążliwości dla środowiska. 

Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają na stopień biologicznego oczyszczania. 
Reaktor biologiczny typu Biocompact, pracuje na bazie niskoobciążonego osadu czynnego, 
o przedłużonym czasie napowietrzania. Proces technologiczny oczyszczania biologicznego 
opiera się na metodzie przedłużonego napowietrzania ścieków w komorze osadu czynnego 
oraz z naprzemiennie odbywającymi się procesami nitryfikacji i denitryfikacji. Dodatkowo, 
poprzez dozowanie do komory koryta rozdzielczego roztworu PIX – Fe2(SO4)3, następuje 
chemiczne strącanie fosforanów metodą symultaniczną. 
Komorę   napowietrzania   stanowi   żelbetowy   zbiornik   cylindryczny o   średnicy   25,0   m 
i głębokości czynnej 5,5 m. Napowietrzanie ścieków będzie się odbywać za pomocą 
dyfuzorów drobnopęcherzykowych usytuowanych przy dnie komory. Dmuchawy zasilające 
baterie napowietrzające zlokalizowane są w budynku obsługi. 
W komorze zainstalowane są 3 mieszadła cyrkulacyjne, które utrzymują osad czynny w 
stanie zawieszonym podczas przerw w napowietrzaniu i tym samym wzmacniają efekt 
wykorzystania tlenu z pęcherzyków powietrza. 
Wewnątrz każdej komory osadu czynnego zlokalizowane są 3 osadniki wtórne. Są to studnie 
dortmundzkie w postaci odwróconych stożków, wykonane ze stopu AlMg3 odpornego 
na działanie ścieków. Dopływ do osadników wtórnych wykonany jest w formie rur 
syfonowych, których wyloty znajdują się wewnątrz rur centralnych osadników. Sklarowane 
ścieki poprzez system koryt zbiorczych kierowane są do komory połączeniowej, a następnie 
do pompowni ścieków oczyszczonych. Osadniki wtórne wyposażone są ponadto w system 
recyrkulacji osadu i odprowadzania osadu nadmiernego. 
Wymiary osadników wtórnych: średnica 8,50 m, głębokość czynna 7,70 m. 
Dodatkowym wyposażeniem każdego z osadników jest system usuwania osadu pływającego 
zasilany dmuchawami. 

Osad recyrkulowany jest do komory osadu czynnego. 
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Ścieki oczyszczone kierowane są korytami odpływowymi i zbiorczy przewód odpływowy do 
pompowni II-go stopnia. 

 

Jest to pompownia ścieków oczyszczonych, która tłoczy ścieki do rzeki Brynicy. 

Zaprojektowana została jako zbiornik żelbetowy o wymiarach 3m4m6,3m z przylegającą 
komorą zasuw. Ze względu na etapizację budowy Oczyszczalni, w pompowni 

zaprojektowano 3 pompy (2 pracujące + 1 rezerwowa) zatapialne firmy EMU o parametrach: 
Q = 156 m3/h, H = 8,0 m. 
W komorze zasuw na każdym rurociągu tłocznym zainstalowana jest zasuwa i zawór 
zwrotny, a na rurociągu zbiorczym przepływomierz elektromagnetyczny typu IPR – P41 DN 
125 Q = 21 – 420 m3/h z wyświetlaczem w pomieszczeniu sterowni. 

Osad nadmierny kierowany jest do zbiornika osadu, a dalej na prasę taśmową 
zlokalizowaną w budynku. Odwodniony osad podawany jest podajnikiem taśmowym 
do kontenera i wywożony do końcowej utylizacji. Odcieki kierowane są poprzez 
pompownię do biologicznego oczyszczania. 

 

Charakterystyka obiektów technologicznych 

Pompownia I-go stopnia: 
 

Powierzchnia zabudowy: 20 m2 
Kubatura: 110 m3 
Wyposażenie: 2 pompy typu JUNG Pumpen UFK 75/4 C2/1 oraz dwa wolne stanowiska do 
zainstalowania dodatkowych pomp. 
Charakterystyka pomp: 
Q = 105 – 160 m3/h 
Hp = 8 – 11 m H2O 

 
Stacja zlewcza ścieków dowożonych: typ STZ-201 prod. ENKO-Gliwice 

Komora rozprężna: 

Powierzchnia zabudowy: 7,6 m2 
Kubatura: 12,1 m3 

Budynek kraty, piaskownika i flotownika napowietrzanego: 

Powierzchnia zabudowy: 108,3 m2 
Kubatura podziemna 599,9 m3 
Kubatura nadziemna: 256,5 m2 

 

Biofiltr: 
 

Obiekt biofiltru jest żelbetową skrzynią o pow. zabudowy 30 m2 i kubaturze 120 m3 
wypełnioną materiałem filtracyjnym z kory i torfu. 

 
Budynek obsługi technicznej i pomieszczeń socjalnych: 

 

Budynek obejmuje następujące pomieszczenia: 
a) pomieszczenia techniczne: sterownię, laboratorium, stację dmuchaw, rozdzielnię 

elektryczną, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie odwadniania 
osadów o łącznej powierzchni 157,08 m2 . 
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Zamontowane w pomieszczeniu dmuchawy do napowietrzania ścieków są 
wyposażone w tłumiki hałasu, przez co całkowicie eliminują uciążliwość 
akustyczną dla środowiska; 

b) pomieszczenia pomocnicze i socjalne obejmujące: pomieszczenia 
sanitarne, szatnię, pokój śniadań o łącznej powierzchni 36,6 m2 . 

 

Ogółem powierzchnia zabudowy wynosi 229,95 m2, a kubatura budynku 988,8 m3 

Zbiornik osadu nadmiernego: 

 
Wymiary zbiornika: 

- średnica: 5,50 m, 
- głębokość: 6,4 m, 
- objętość użytkowa: 130 m3. 
- powierzchnia zabudowy: 26,4 m2 

- czas zagęszczania osadów w zbiorniku – 15 dni.  

 

Pompownia II-go stopnia: 

Jest budowlą podziemną, w konstrukcji żelbetowej o wymiarach 8,2 x 4,9 m 
i głębokości 6,3 m z przylegającą komorą zasuw. 
Powierzchnia zabudowy: 40,2 m2 

Wyposażenie: 3 pompy (2 pracujące + 1 rezerwowa) zatapialne firmy EMU o parametrach: 
Q = 156 m3/h, 
H = 8,0 m. 
W komorze zasuw na każdym rurociągu tłocznym zainstalowana jest zasuwa i zawór 
zwrotny, a na rurociągu zbiorczym przepływomierz elektromagnetyczny typu IPR – P41 DN 
125, Q = 21 – 420 m3/h z wyświetlaczem w pomieszczeniu sterowni. 

Ogólne dane techniczne podstawowych urządzeń technologicznych zestawiono w 
poniższych tabelach. 

 
Tabela 1. Charakterystyka podstawowych urządzeń i obiektów technologicznych w części 
ściekowej Oczyszczalni w Wojkowicach – Etap I 

 
 

Typ Jednostka Wartość 

Krata schodkowa   

Prod. EKO-CELKON, typ A   

- szerokość kanału mm 800 

- wysokość napływu mm 400 

- głębokość kanału mm 700 

- rozstaw prętów m 4 

- przepustowość m3/h 344 

   

Piaskownik – flotownik napowietrzany   

Komora napowietrzania   

Czas zatrzymania min 13,5 

Pojemność m3 
70 

Komora rozdzielania   

Powierzchnia m2 
18 

Obciążenie powierzchni m3/m2xh 17,3 
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Zbiornik osadu wyflotowanego   

Pojemność m3 
90 

Czas zatrzymania d 60 

   

Reaktor biologiczny Biocompact   

Komora osadu czynnego   

Obciążenie komory kg 0,2 

 BZT5/m3/d  

Koncentracja osadu kg sm/m3 4,0 

Projektowy dobowy ładunek BZT5 kg BZT5/d 424,6 

- średnica reaktora m 25,0 

- głębokość czynna reaktora m 5,45 

- objętość czynna reaktora m3 
2174,6 

Osadniki szt. 3 

- średnica m 8,5 

- głębokość czynna m 7,75 

- objętość czynna m3 
181,2 

 

Dmuchawy 

  

- ilość dmuchaw szt. 2 

- ilość pracujących dmuchaw szt. 2 

- wydajność dmuchaw m3/h 2 x 426,0 

- spręż powietrza mbar 650 

- moc silnika dmuchawy kW 15,0 

Pompownia II-go stopnia   

- objętość zbiornika m3 
36,0 

- szerokość m 3,0 

- długość m 4,0 

Ilość pomp szt 2 + 1 

Wydajność pompy m3/h 156,0 

Wysokość podnoszenia m 8,0 

Moc pompy kW 4,5 

Biofiltr   

Obciążenie biofiltra zużytym powietrzem m3/m2/h 100 

Wymiary m 4,9 x 6,4 

Wysokość złoża m 1,0 

Wypełnienie: kora, torf   

 
 

Tabela 2. Charakterystyka podstawowych urządzeń i obiektów technologicznych w części 
osadowej Oczyszczalni – Etap I 

 

Typ Jednostka Wartość 

Zbiornik osadu nadmiernego   

- średnica zbiornika m 5,5 

- głębokość czynna m 5,4 

- objętość czynna m3 
128,2 

Pompa osadu szt. 1 

- moc kW 1,5 

- wydajność m3/h 32 

Usuwanie wody nadosadowej   

- decanter szt. 1 
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Instalacja odwadniania osadu   

Prasa taśmowa szt. 1 

Wydajność prasy m3/h 3,0 

Moc zainstalowana kW 8,2 

Efekt odwadniania % sm 30 
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3 DOCELOWE WARUNKI PRACY OCZYSZCZALNI 
 

3.1 Docelowa ilość i jakość ścieków 

Bilans ścieków dla okresu docelowego wykonano na podstawie danych wynikających z 
analizy aktualnego bilansu ścieków oraz informacji o obecnym stanie zlewni i realizowanej  
rozbudowie i modernizacji zlewni Oczyszczalni – budowa kanalizacji sanitarnej Etap II, 
przekazanych przez Inwestora. Uwzględniając przedstawione założenia wykonano obliczenia 
ilości i jakości ścieków dopływających do Oczyszczalni w Wojkowicach w okresie 
docelowym. 

Dla docelowego projektowego obciążenia Oczyszczalni RLM wyniesie 14800, a przepływ 
średni dla okresu perspektywicznego 1420 m3/d (chwilowy 212,6 m3/h) – dane zgodne z 
projektem budowanym. 

 
3.1.1 Ilość ścieków dopływających 

Dane wyjściowe –  

Planowane dane sumaryczne  

(z projektu budowlanego) 

Etap I i II  

Źródła ścieków: 
 

Ilość docelowa mieszkańców: 
- z Wojkowic (Aglomeracja Wojkowice: Wojkowice, Będzin-Grodziec, ul. Boleradź) 
                                                                          10.914 M (po zakończeniu projektu ks Etap II) 

- z Psar                                                                 1.946M 

 
Ścieki z innych źródeł: 
- Zakład Karny Wojkowice – docelowo 1.038 osób 

- ścieki z zakładów przemysłowych – 33,0 m3/d 
- ścieki ze sklepów, rzemiosła i budynków użyteczności publicznej 

(wg wykazu) – 114,0 m3/d 
- ścieki dowożone – 10,0 m3d 

 
Bilans ilościowy 

Jednostkowy spływ ścieków od mieszkańców: 

Spływ ścieków od mieszkańców: 

 
 

= 

 

0,090 m3/M.d 

- z Wojkowic: 10.914 M x 0,090 m3/M.d = 982,3 m3/d 

- z Psar: 1.946 M x 0,090 m3/M.d =       175,1 m3/d 

   
  

- Zakład Karny Wojkowice:   

     1.038 osób x 0,100 m3/os.d 
- ścieki z zakładów przemysłowych :                                       

= 
= 
 

104,0 m3/d 
  33,0 m3/d 

- ścieki ze sklepów, rzemiosła i budynków użyteczności             

publicznej: = 114,0 m3/d 

- ścieki dowożone =          10,0 m3/d 
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Przepływ średni dobowy docelowy (okres suchy) 

Przepustowość nominalna 

(dane z projektu budowlanego) 

 

= 

= 

 

   1.418,4 m3/d 

  1.420,0 m3/d 

Przepływ nominalny dla I/II etapu 

 

Infiltracja: 0,4 x Qd = 0,4 x 1.418,4 

=           

 

= 

710,0 m3/d 

 

567,4 m3/d 

Przepływ średni dobowy z infiltracją (okres mokry) =    1.985,8 m3/d 

Przepływy maksymalne godzinowe   

- mieszkańcy Wojkowice: 
  

982,3 x 1,5 x 2,5 /24 =       153,5 m3/h 

- mieszkańcy Psary: 
175,1 x 1,5 x 2,5 / 24 

 

= 
 

 27,4 m3/h 

 
  

- ZK Wojkowice 
                            104,0 x 1,5 x 2,5 / 24  
- zakłady przemysłowe: 

 

      =           
 

        16,3 m3/h 

33,0 x 1,15 x 1,5 /24 = 2,4 m3/h 
- sklepy, rzemiosło, budynki uż. publ.:   

114,0 x 1,3 x 3,0 / 24 = 18,5 m3/h 

- ścieki dowożone: 
10,0 x 1,5 x 3,0 /24 

 

= 
 

1,9 m3/h 

Razem 
 

220,0 m3/h 

Infiltracja: 
  

5 6 7 , 4  m3/d /24 h = 23,6 m3/h 

 
Przepływ maksymalny godzinowy z infiltracją (okres 
mokry) 
 

 
= 
 

 

 
243,6 m3/h 
 

 

Przepływ średni dobowy docelowy                        Qd 

Przepływ średni dobowy docelowy                        QdII                 

 

Przepływ dobowy docelowy (okres mokry)            Qd 

Przepływ dobowy dla II etapu (okres mokry)         QdII 

 

Przepływ maksymalny godzinowy docelowy         Qhmax 

Przepływ maksymalny godzinowy dla II etapu      QhmaxII 

 

Przepływ maksymalny godzinowy docelowy (okr. mokry)            

                                                                              Qhmax 

      =           

 

      = 

 

 

     = 

       

     = 

 

 

    = 

    = 

 

 

 

 

    = 

     1418,4 m3/d 
 
      709,2 m3/d 
 
    1985,8 m3/d 
 
      992,9 m3/d 
 
 
      220,0 m3/h 
      110,0 m3/h 
 
 
 
      243,6 m3/h 
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Przepływ maksymalny godzinowy dla II etapu (okr. mokry)           

                                                                              QhmaxII 

 

 

Bilans jakościowy 

 

 

   = 

 
 
      121,8 m3/h 

 
Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń przypadające na 1 RLM 

 
BZT5 

 
= 

 
0,060 kg O2/RLM 

ChZT = 0,120 kg O2/RLM 
Zawiesina = 0,065 kg/RLM 
Azot ogólny = 0,011 kg/RLM 
Fosfor ogólny = 0,0015 kg/RLM 

 
Ładunki BZT5 w ściekach od mieszkańców:  

- z Wojkowic: 10.914 M x 0,060 kg/M.d = 654,8 kg/d 

- z Psar: 1946 M x 0,060 kg/M.d =       116,8 kg/d 

Ładunki w ściekach z innych źródeł: 
  

- Zakład Karny Wojkowice: 
1038 osób x 0,060 kg/os.d 

 
= 

 
62,3 kg/d 

- ścieki z zakładów przemysłowych : 
33,0 m3/d x 0,300 kg BZT5/m3 

 
= 

 
9,9 kg/d 

- ścieki ze sklepów, rzemiosła i budynków użyteczności 
publicznej: 114,0 m3/d x 0,300 kg BZT5/m3 

 
= 

 
34,2 kg/d 

- ścieki dowożone: 

10,0 m3/d x 1,200 kg BZT5/m3 
 

= 
 

12,0 kg/d 

Razem: 
 

890,0 kg/d 

RLM 

Nominalne RLM 

 
14.833 M 

14.800 M 
 

Dobowe ładunki zanieczyszczeń dopływające do Oczyszczalni 

 

Docelowo 
 
BZT5 

 
= 

 
890,0 kg O2/d 

ChZT =   1780,0 kg O2/d 
Zawiesina = 964,1 kg/d 
Azot ogólny = 163,2 kg/d 
Fosfor ogólny =     22,2 kg/d 

 

W II Etapie 
 
BZT5 

 
= 

 
445,0 kg O2/d 

ChZT =     890,0 kg O2/d 
Zawiesina = 482,1 kg/d 
Azot ogólny =   81,6 kg/d 
Fosfor ogólny =     11,1 kg/d 
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Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych (bez infiltracji) 
 
BZT5 

 
= 

 
627 g O2/ m3 

ChZT =   1255 g/ m3 
Zawiesina = 680 g/ m3 
Azot ogólny = 115 g/ m3 
Fosfor ogólny =     16 g/ m3 

 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych (z infiltracją) 
 
BZT5 

 
= 

 
448 g O2/ m3 

ChZT =     896 g/ m3 
Zawiesina = 486 g/ m3 
Azot ogólny =   82 g/ m3 
Fosfor ogólny =     11 g/ m3 

 
 

3.1.2. Wymagana jakość ścieków oczyszczonych 

Wskutek   planowej   rozbudowy   i modernizacji sieci   kanalizacyjnej   obciążenie   
Oczyszczalni   wzrośnie z aktualnych ~8.550 RLM do 14.800 tys. RLM. Biorąc pod uwagę 
obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych, rozbudowana i 
zmodernizowana Oczyszczalnia zmieni klasyfikację i będzie należeć do grupy wielkości 
Oczyszczalni do 14.999 RLM. 

W tabeli przedstawiono wymaganą jakość odpływu określoną poprzez dopuszczalne 
stężenie wskaźników zanieczyszczeń, ustalone dla grupy wielkości obiektów poniżej 14.999 
RLM, do której należy Oczyszczalnia. Do obliczeń technologicznych przyjęto wymagania 
określone przez dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w odpływie. 

 
Wymagana jakość ścieków odprowadzanych z Oczyszczalni Wojkowice dla 

obciążenia  docelowego 14 800 RLM 
 

 

Wskaźnik 
 

Jedn. 
Dopuszczalne 

stężenie 
[g/m3] 

BZT5 gO2/m3 
25 albo 70-90 % 

redukcji 

ChZTcr gO2/m3 
125 albo 75 % 

redukcji 

Zawiesina g/m3 35 albo 90 % redukcji 

Azot ogólny g/m3 
15 albo 70-80 % 

redukcji 

Fosfor ogólny g/m3 2 albo 80 % redukcji 
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4 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

4.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

 
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej, zamiennej do opracowania przez Wykonawcę,  
musi spełniać wymogi powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z 
dnia 25 czerwca 2021r.  
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. posiada projekt budowlany pod nazwą: „Rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Wojkowicach” (Załącznik nr 1) oraz prawomocne pozwolenie na 
budowę (Załącznik nr 5), które Wykonawca może nabyć odpłatnie i wykorzystać jako element 
prac projektowych, będących przedmiotem zamówienia i w oparciu o nie opracować 
pozostały zakres prac projektowych. W przypadku konieczności wykonania projektu 
budowlanego zmiennego, Wykonawca będzie zobowiązany również do uzyskania 
zamiennego pozwolenia na budowę. W innym przypadki zobowiązany będzie do wykonania 
projektów technicznych – Tom III, zg z nowymi wytycznymi w ustawie Prawo budowlane. 
 
Wykonawca działając na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje, 
opinie i zatwierdzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
Projekty budowlane podlegają weryfikacji przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. 
W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzieć spotkania koordynacyjne w 
siedzibie Zamawiającego. 
Wykonawca będzie uwzględniał w dokumentacji ustalenia i uwagi oparte na doświadczeniu 
Zamawiającego z dotychczasowej eksploatacji obiektów, urządzeń i armatury. 
Wykonanie i   zatwierdzanie   projektu   budowlanego   będzie   następować   w   terminach 
określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Wykonawca przewidzi w przyjętym harmonogramie prac odpowiedni czas na uzyskiwanie 
uzgodnień, decyzji i ewentualne wnoszenie poprawek stwierdzonych przez organy 
administracyjne lub uprawnione podmioty. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji 2 egzemplarze robocze zmian 
istotnych i nieistotnych do projektu budowlanego w wersji papierowej. Po zatwierdzeniu w/w 
zmian do projektów przez Zamawiającego Wykonawca złoży kompletny projekt budowlany 
uwzględniający w/w zmiany oraz wszystkie branże wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 
opracowaniami a następnie w imieniu Zamawiającego wystąpi z wnioskiem o wydanie 
zamiennej decyzji pozwolenia na budowę, uwzględniającej w/w zmiany. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, armatury i urządzeń równoważnych o ile: 
zaproponowane materiały, armatura i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, 
które przedstawiono w PFU, i będą kompatybilne z istniejącymi. 

 

Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Zamawiający na etapie badania ofert stwierdzi, czy zaproponowane rozwiązania będzie 
można uznać za równoważne pod względem parametrów technicznych, materiałowych i 
eksploatacyjnych. 
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości 
oraz na solidności i fachowości wykonania. 
Zamawiający stoi na stanowisku, aby rozbudowa i modernizacja części biologicznej 
Oczyszczalni ścieków wykonana została z materiałów i urządzeń co najmniej o tej samej 
jakości co istniejące i były z nimi kompatybilne. Sam fakt, iż Projektant  wskazuje nazwy 
producentów, to Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innych 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

AUTO SERVICE CENTER JANUSZ BARTOSZ 

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 40 TEL. 600874861 

246 20 80 

Strona 20 

 

 

producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art.99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
będą one równoważne do wskazanych w PFU, projekcie budowlanym i wytycznych 
eksploatatora Wody Wojkowickie. 
Wykonawca może przedłożyć eksploatatorowi rozwiązanie, które z punktu widzenia PZP, 
będzie traktowało się jako równoważne a jednocześnie wskazywało bezpośrednio opisany 
proces technologiczny. Rozwiązanie to z zamienną specyfikacją parametrów będzie 
równoważne do przedłożonych w projekcie budowlanym. 
 

 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi wszelkich 
właściwych przepisów prawa, w następujących aktów prawnych: 

 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. z 2021r. 
poz. 1 1 2 9  ze zm.), 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r.: Dz. U. nr 
243, poz. 1623 z póź. zm.), 

• Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 
142 poz. 1591), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 
r.: Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 , póz. 391), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 
nr 164, poz. 1588), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2012r., poz. 462) 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 
75, poz. 690 ze zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, 
poz. 984), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r.: Dz. U. z 2012 r., 
poz. 145, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.. poz. 21) 

• Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386, 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. nr 213 poz. 1397) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578) 

• Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy 
opisie poszczególnych rodzajów robót, 

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres 
prac projektowych 

 

4.2 Zakres robót budowlanych 

Obiekty istniejące oraz charakterystyka ich stanu technicznego: 
 

1. Punkt zlewny 
 

Istniejąca stacja zlewna zlokalizowana jest w pobliżu pompowni I-go stopnia. Ścieki 
dowożone zrzucane są poprzez stację zlewną STZ-201 do studni przy pompowni. Punkt 
zlewny zgodny jest z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do 
stacji zlewnych (Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576) i nie wymaga wymiany. 
 

2. Pompownia I-go stopnia 
 

Pompownia przyjmuje ścieki pochodzące ze zlewni Oczyszczalni. Ścieki tłoczone są poprzez 
komorę rozprężną do budynku kraty, piaskownika i flotownika napowietrzanego. Obiekt jest 
wyposażony w dwie pompy zatapialne typu JUNG UFK 75/4 C 2/1 oraz w dwa wolne 
stanowiska do zabudowy pomp dodatkowych. Na etapie wykonywania dokumentacji 
technicznej rozbudowy i modernizacji należy przeanalizować konieczność doposażenia 
pompowni w dodatkowe pompy. Pod względem budowlanym obiekt jest w stanie dobrym, nie 
wymagającym modernizacji. 

 

3. Budynek kraty, piaskownika i flotownika napowietrzanego 
 

Budynek zawiera instalacje do mechanicznego oczyszczania ścieków: kratę schodkową, 
piaskownik-flotownik napowietrzany oraz zbiornik osadu wyflotowanego. Dodatkowo w 
budynku zlokalizowana jest instalacja do chemicznego strącania fosforanów: pompa 
dozująca firmy KEMIPOL połączona z zewnętrznym zbiornikiem zapasowym środka 
strącającego – PIX-u lub analogicznego. Podstawowe instalacje wstępnego oczyszczania 
mechanicznego zostały zaprojektowane jako docelowe i dlatego w zakresie rozbudowy 
Oczyszczalni nie wymagają modernizacji. 
Ze względu na zużycie technologiczne spowodowane wieloletnią pracą od chwili oddania I 
etapu Oczyszczalni do eksploatacji konieczne jest: 
- wymiana kraty schodkowej na nową o parametrach odpowiadających obciążeniu 

docelowemu Oczyszczalni 
- wymiana układu dozowania środka strącającego – PIX na nowy o parametrach 

odpowiadających obciążeniu docelowemu Oczyszczalni. 
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Budynek jest wyposażony w mechaniczną instalację wentylacyjną tłoczącą zużyte powietrze 
do biofiltra w celu dezodoryzacji. Instalacja wentylacyjna nie wymaga modernizacji. 
Wskazana jest wymiana biofiltrującej mieszanki korowo-torfowej w samym biofiltrze. 
Wstępna dokładna separacja piasku i skratek połączona jest z flotacją osadu pływającego, 
co zapewnia odpowiednie warunki pracy biologicznej części Oczyszczalni. 

 
4. Budynek obsługi technicznej i pomieszczenia socjalne 

 

Budynek obejmuje pomieszczenia technologiczne oraz socjalne. Nie przewiduje się zmian w 
funkcji pomieszczeń oraz prac budowlanych zmieniających parametry budynku. W ramach 
robót modernizacyjnych przewiduje się zmiany w wyposażeniu rozdzielni elektrycznej, 
systemu AKPiA, panelu obsługi i sterowania w pomieszczeniu nastawni. W pomieszczeniu 
dmuchaw przewiduje się zainstalowanie dmuchaw napowietrzających stanowiących 
niezbędne wyposażenie II etapu Oczyszczalni. 

W budynku obsługi technicznej opisanym w pkt. 3.6.1.3.8 projektu budowlanego  nie 
przewiduje się w ramach rozbudowy wymiany prasy osadowej na większą.  
 

5. Komora osadu czynnego i osadnik wtórny 
 

Obiekt nie wymaga zmian technologicznych. W ramach prac związanych z rozbudową i 
modernizacją Oczyszczalni przewiduje się oczyszczenie zbiornika z nagromadzonych 
osadów oraz konserwację lub ewentualną wymianę zużytych elementów wyposażenia 
komory. Roboty te będzie można przeprowadzić po oddaniu do eksploatacji nowego obiektu 
bioreaktora. 

 

6. Zbiornik osadu nadmiernego 
 

Obiekt nie wymaga zmian technologicznych. W ramach prac związanych z rozbudową i 
modernizacją Oczyszczalni przewiduje się oczyszczenie zbiornika z nagromadzonych 
osadów oraz konserwację i remont wyposażenia. Roboty te będzie można przeprowadzić po 
oddaniu do eksploatacji nowego obiektu bioreaktora. 
 

7. Stacja odwadniania osadów 
 

Stacja odwadniania osadów, wyposażona jest w prasę taśmową firmy KLEIN typu SKID 0.8. 
Nie przewiduje się prac modernizacyjnych w zakresie instalacji odwadniania i wymiany prasy 
mimo zapisów w projekcie budowlanym. 

 
Zakres robót budowlanych obejmować musi co najmniej następujące działania: 

1. Rozbudowa i modernizacja stopnia biologicznego, połączona ze zwiększeniem 
pojemności układu i dostosowaniem do nowych warunków pracy - realizacja drugiego 
ciągu oczyszczania biologicznego. 

2. Budowa nowej instalacji napowietrzania dla II ciągu oczyszczania biologicznego. 

3. Budowa nowego, wydzielonego zbiornika gromadzenia osadów dla II ciągu 
oczyszczania. 

Uwaga: ze względu na niewielką odległość posadowienia II-go zbiornika oczyszczania 

biologicznego od obiektów istniejących, zachodzi konieczność uwzględniona w 

projekcie budowlanym sposobu zabezpieczenia istniejących obiektów  przed 

osunięciem mas ziemnych. Projektant wykonawcy przedłoży szczegółowe 

rozwiązania w projekcie technicznym –Tom III (dawniej w projekcie 

wykonawczym). 
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4. Dostosowanie systemu elektroenergetycznego Oczyszczalni do zwiększonych 
potrzeb wraz z podłączeniem do systemu energetycznego Oczyszczalni. 

5. Dostosowanie systemu AKPiA do nowych potrzeb w zakresie układu technologicznego 
Oczyszczalni. 

6. Wykonanie nowych połączeń technologicznych. 

7. Dostosowanie układu komunikacyjnego Oczyszczalni. 

Rozwiązania powyższe zostały zaprojektowane w posiadanym przez eksploatatora projekcie 
budowlanym pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wojkowicach” (Załącznik nr 
1). 

Oprócz wykonania prac w stopniu ściekowym i osadowym, związanych z podstawowymi 
obiektami przepływu ścieków i osadów oraz prac typowych dla uzyskania bezpośredniego 
celu technologicznego, zostaną wykonane prace związane z wymianą zużytego 
wyposażenia i jego dostosowaniem do obowiązujących przepisów, przewidywanego 
obciążenia, zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa pracy Oczyszczalni. 

 
 

4.3 Docelowy układ technologiczny 

Przewiduje się docelowy układ technologiczny Oczyszczalni następująco: 

1. Ścieki surowe oraz dowożone zbierane trafiają do pompowni I-go stopnia. Ścieki są 
następnie pompowane poprzez komorę rozprężną do bloku oczyszczania 
mechanicznego znajdującego się w budynku kraty, piaskownika i flotownika 
napowietrzanego.  Do pompowni trafiają również ścieki własne Oczyszczalni. 

2. Wpływające do bloku oczyszczania mechanicznego ścieki wstępnie trafiają na kratę 
schodkową, gdzie następuje   proces   odseparowywania    ciał    stałych    (skratek). 
W następnej kolejności ścieki wpływają do piaskownika, w którym następuje 
sedymentacja piasku. Skutkiem tego jest osadzanie się na dnie zbiornika piasku, 
który jest transportowany za pomocą podnośników powietrznych do koryta 
odwadniającego. Z koryta piasek jest odbierany i wywożony przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia. Równocześnie, za pomocą procesu flotacji odseparowane 
są substancje lekkie, pływające, jak oleje, tłuszcze. Osad wyflotowany trafia do 
zbiornika skąd ostatecznie jest odpompowywany i wywożony przez firmę posiadającą  

odpowiednie uprawnienia. Oczyszczone wstępnie ścieki trafiają do rurociągu 
odpływowego do reaktora biologicznego. 

3. Rozbudowa i modernizacja stopnia biologicznego polegać będzie na dobudowie 
drugiego ciągu technologicznego oraz jego połączeniu z istniejącymi jednostkami. 

W ramach rozbudowy i modernizacji przewiduje się budowę komory osadu czynnego 
zblokowanej z osadnikami wtórnymi w technologii funkcjonującej w istniejącym ciągu 
biologicznego oczyszczania. 

Biologiczny stopień oczyszczania służy do usuwania ze ścieków węgla i zawiesiny 
oraz usuwania związków biogennych. 

4. W ramach budowy nowego reaktora zostanie zainstalowany system kontroli – pomiar 
stężenia tlenu i pH. 

5. Powietrze do reaktora podawane będzie z istniejącej stacji dmuchaw, gdzie 
przewidziano miejsce na posadowienie dmuchaw II etapu. Przewiduje się 
wyposażenie stacji w dwie dmuchawy rotacyjne, pracujące w systemie 1 czynna +1 
rezerwa czynna (z możliwością pracy obu jednostek) – dla napowietrzania komory 
osadu czynnego reaktora oraz w dodatkową dmuchawę dla zasilania recyrkulacji 
osadu. 
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6. Odpływ ścieków z reaktorów do pompowni II-go stopnia odbywać się będzie 
grawitacyjnie. Pompownia II-go stopnia jest obiektem docelowym, przystosowanym 
do przyjęcia ścieków oczyszczonych w ilości odpowiadającej obciążeniu końcowemu 
Oczyszczalni 

7. Pomiar ilości przepływających ścieków realizowany jest za pomocą zamontowanego 
na rurociągu zbiorczym przepływomierza elektromagnetycznego typu IPR – P41 DN 
125, Q = 21 – 420 m3/h z wyświetlaczem w pomieszczeniu sterowni. 

8. Osad nadmierny, niezależnie dla każdego ciągu technologicznego, tłoczony będzie 
ze strumienia osadu recyrkulowanego, do zbiorników osadu. Następnie osad 
pompowany będzie cyklicznie pompą zainstalowaną w zbiorniku do instalacji 
odwadniania. 

9. Odwadnianie odbywać się będzie w istniejącej instalacji prasy taśmowej. Wydajność 
urządzenia zapewnia możliwość odwodnienia całej ilości osadu nadmiernego 
ustabilizowanego w dni robocze, przy pracy pod obciążeniem osadem w granicach 
przepustowości prasy. Maksymalna wydajność prasy to 3 m3/h. 

10. Osad odwodniony kierowany będzie przenośnikiem do kontenera zlokalizowanego na 
stanowisku kontenera na osad. 

11. Nie przewiduje się dodatkowego procesu higienizacji za pomocą wapnowania, ze 
względu na niewielką ilość wytwarzanego osadu o wysokim stopniu ustabilizowania. 
Osad poddany wapnowaniu, z powodu zachodzących procesów fizykochemicznych, 
stanowi uciążliwość zapachową dla otoczenia. Lokalizacja ciągu przeróbki osadu 
przy granicy działki, nie sprzyja prowadzeniu tego procesu. Zakłada się, że 
odwodniony osad jest wywożony z Oczyszczalni ścieków niezwłocznie po napełnieniu 
kontenera przez uprawnionego odbiorcę. 

12. Blok oczyszczania biologicznego II etapu Oczyszczalni kontrolowany i sterowany 
będzie poprzez nowy system automatyki. Zapewni to nowa szafa sterownicza, dla 
której przewidziano miejsce w pomieszczeniu nastawni budynku obsługi.  

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe zostały wykonane w projekcie budowlanym pod nazwą 
„Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wojkowicach” (Załącznik nr 1) będącym w posiadaniu 
eksploatatora. 
 

4.4 Schemat technologiczny 

Schemat technologiczny zmodernizowanego układu technologicznego Oczyszczalni ścieków 
uwzględniający postulowany zakres prac w ramach niniejszym Programie Funkcjonalno-
Użytkowym stanowi załącznik w części rysunkowej projektu budowlanego. 

 
 

4.5 Szczegółowy opis zakresu przebudowy, rozbudowy i modernizacji 

 
4.5.1 Rozbudowa i modernizacja stopnia biologicznego, połączona ze zwiększeniem 

pojemności i  dostosowaniem do nowych warunków pracy 

 
Do istniejącego reaktora należy dobudować nową jednostkę, identyczną w zakresie 
technologii oczyszczania oraz funkcji z dotychczasowym rozwiązaniem. Parametry nowego 
ciągu powinny być zgodne z przedstawionymi obliczeniami technologicznymi. Nowa komora 
jest zwymiarowana jako bliźniacza w stosunku do istniejącej komory osadu czynnego. 
Średnica reaktora: 25,0m. Wewnątrz reaktora znajdują się trzy osadniki wtórne o średnicy 
8,5 m każdy. 
Ścieki surowe dopływają do reaktorów z komory rozdziału zlokalizowanej za blokiem 
oczyszczania mechanicznego. Sposób rozdziału ścieków - za pomocą regulowanych 
zastawek przelewowych. 
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Dla celów biologicznego oczyszczania ścieków w II etapie realizacji Oczyszczalni w 
Wojkowicach przyjęto technologię, którą z zastosowano dla I etapu Oczyszczalni. Dzięki 
swojej elastyczności i odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne Oczyszczalnia 
uzyskuje stabilne parametry ścieków oczyszczonych przy stosunkowo niskiej 
energochłonności. Przyjęcie tej samej technologii oczyszczania przyjmuje się za optymalne 
rozwiązanie z punktu widzenia sterowania procesem oczyszczania, jak też ograniczonej 
dostępnej powierzchni terenu. 
Wykonawca może przedłożyć eksploatatorowi rozwiązanie, które z punktu widzenia PZP, 
będzie traktowało się jako równoważne a jednocześnie wskazywało bezpośrednio opisany 
proces technologiczny. Rozwiązanie to z zamienną specyfikacją parametrów będzie 
równoważne do przedłożonych w projekcie budowlanym. 

 
Technologia oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją 
osadu nadmiernego, z zastosowaniem procesu równoczesnej nitryfikacji i denitryfikacji. 
Układ jest także przygotowany do chemicznego strącania fosforanów poprzez dozowanie 
roztworu chlorku żelaza lub siarczanu żelaza bezpośrednio przed komorą napowietrzania 
(tzw. strącanie bezpośrednie). 

 

Po oczyszczaniu mechanicznym ścieki dopływają do komory napowietrzania osadu 
czynnego. Napowietrzanie realizowane jest za pomocą aeratorów drobnopęcherzykowych 
zasilanych dmuchawami umieszczonymi w budynku technicznym. 
W komorze osadu czynnego umieszczone są mieszadła zatapialne, wymuszające ciągłą 
cyrkulację ścieków i zwiększające efektywność natleniania poprzez uzyskanie efektu tzw. 
napowietrzania diagonalnego. W komorze napowietrzania umieszczona jest sonda tlenowa 
sterująca pracą dmuchaw, zapewniająca minimalne konieczne zużycie energii na 
napowietrzanie, oraz dzięki której mogą być opcjonalnie wprowadzone, na przemian 
realizowane procesy: nitryfikacji i denitryfikacji. 

Z komory napowietrzania ścieki oczyszczone biologicznie przepływają do komór osadników 
wtórnych. Osadniki wtórne zlokalizowane są wewnątrz komory napowietrzania. Wykonane 
są w formie odwróconego stożka o kącie nachylenia ścian 600 , ze zwieńczeniem 
cylindrycznym. Osadniki wykonane są ze specjalnego stopu aluminiowo-magnezowego, 
odpornego na korozyjne działanie ścieków. 
Wewnątrz osadnika ścieki podawane są rurą centralną w kierunku dna osadnika skąd 
przepływają ku górze w przeciwprądzie do opadającego osadu. Sedymentacja jest w ten  

sposób wspomagana poprzez wytworzony tzw. filtr zawieszony. Sklarowane ścieki 
przepływają następnie poprzez koryta zbiorcze do studzienki odpływowej. 
Recyrkulacja osadu odbywa się za pomocą podnośnika powietrznego zasilanego dmuchawą 
sterowaną falownikiem częstotliwości. Osad nadmierny, którego w technologii niskiego 
obciążenia i pełnej mineralizacji jest stosunkowo mało, odprowadzany jest okresowo do 
zbiornika osadu. 
Wszystkie procesy na oczyszczalni ścieków sterowane są automatycznie za pomocą 
nastawnych mikroprocesorowych sterowników czasowych, sondy tlenowej, falownika 
częstotliwości oraz elektrozaworów, przez co nie jest wymagana stała obsługa, a jedynie 
okresowy nadzór techniczny. 

 
W węźle reaktora należy przeprowadzić co najmniej następujące prace: 

1. Wykonać nowy bioreaktor zblokowany z osadnikami, wraz z kompletem 
wyposażenia. Reaktor należy całkowicie posadowić w gruncie. Konstrukcja 
komory jest wyrównana z powierzchnią terenu. Przewody doprowadzające media 
są poprowadzone w ziemi. 
Reaktor wyposażony jest w pomosty obsługowe przykryte kratami ze stali 
galwanizowanej 

2. Wykonać zbiornik osadu nadmiernego z wyposażeniem - pompą osadu oraz 
dekanterem 
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3. Zabudować urządzenia pomiarowe w bioreaktorze (tlenomierz   
z pomiarem         optycznym, pH-metr) i zbiorniku osadu (pomiar poziomu). 

4. Wszystkie urządzenia wewnątrz reaktora wyposażone zostaną w przenośne 
żurawiki. 

Konstrukcja reaktora umożliwia opróżnienie komory w razie konieczności przeprowadzenia 
prac konserwacyjno-remontowych. 

 
4.5.2 Lokalizacja dmuchaw napowietrzających, połączona z montażem 

w pomieszczeniu stacji dmuchaw oraz modyfikacją układu rozprowadzenia 
powietrza 

 
Wyposażenie nowego bioreaktora stanowiły będą trzy dmuchawy rotacyjne, 2 do 
napowietrzania bioreaktora, pracujące w systemie 1 czynna + 1 rezerwa czynna (z 
możliwością pracy obu jednostek) oraz 1 do zasilania recyrkulacji osadu. 
Wydajność dmuchaw to ok. 500 m3/h każda. Druga dmuchawa stanowi rezerwę czynną, ale 
z możliwością jednoczesnej eksploatacji obu jednostek. 
 

Praca dmuchaw sterowana będzie automatycznie w zależności od poziomu stężenia tlenu w 
bioreaktorze lub innych danych przesyłanych do szafy sterowniczej dmuchaw. Dmuchawy 
współpracować będą z układem rurociągów magistralnych doprowadzających powietrze do 
komory. Zakłada się, iż w warunkach obniżonego zapotrzebowania na tlen (niska 
temperatura, niewielka ilość osadu, niskie obciążenie Oczyszczalni) pracować będzie jedna 
dmuchawa, z wydajnością obniżoną w stosunku do wydajności nominalnej. 

 
Wymagania dla stacji dmuchaw: 

1. W stacji należy zabudować 2 dmuchawy w układzie P+R = 1+1 oraz 1 dmuchawę 
do zasilania recyrkulacji osadu. Należy zastosować dmuchawy rotacyjne, dla 
dmuchawy recyrkulacji osadu uwzględnić regulację wydajności za pomocą 
płynnej, automatycznej regulacji wydajnością przy pomocy przetwornika 
częstotliwości. 

2. Nie    dopuszcza    się    chłodzenia    dmuchawy   powietrzem   procesowym,    
które w aktywnym środowisku Oczyszczalni może być zanieczyszczone i 
powodować szybko postępującą korozję, powietrze chłodzące może być 
skierowane do ogrzewania pozostałych pomieszczeń.  

3. Należy zaprojektować i dostarczyć system sterowania dmuchawami, dający 
użytkownikowi swobodę nowoczesnego sterowania całym zespołem. System 
sterowania ma zapewniać utrzymanie odpowiedniego stężenia tlenu w reaktorach 
oraz nadzorować stan pracy dmuchaw 

4. Szafa sterownicza musi być wyposażona w sterownik z panelem operatorskim. 
Umożliwi to pracę poszczególnych dmuchaw w systemie manualnym, oraz 
automatyczną zmianę pracy dmuchaw w przypadku wyłączenia jednej z nich; 
zapewni to możliwość wprowadzenia zmian w pracy dmuchaw, w wypadku 
wprowadzania zmian w pracy i sterowaniu systemem. 

5. Wymagana jest maksymalna sprawność dmuchaw osiągalna w szerokim 
przedziale regulacji. 

6. Nie dopuszcza się przenoszenia drgań od dmuchaw na fundament. 

7. Dmuchawy muszą mieć tak wysoką sprawność, aby mogły być chłodzone 
radiacyjnie. Jakiekolwiek chłodnice powietrzne lub olejowe dla samej dmuchawy 
lub jej wyposażenia nie będą akceptowane. 

 
Dmuchawy należy dostarczyć w indywidualnych obudowach dźwiękochłonnych, dodatkowo 
zaleca się stosowanie dodatkowych działań, takich jak prowadzenie przewodów w gruncie, 
czy też izolacja kolektora tłocznego. 
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Układ dystrybucji sprężonego powietrza należy rozbudować również o co najmniej: 
1. Doprowadzenie powietrza do reaktora biologicznego. 
2. Doprowadzenie powietrza do recyrkulacji osadu 
3. Układ zaworów regulacyjnych i odcinających 

4. Układ automatycznego zasilania rezerwowego systemu recyrkulacji osadu z 
kolektora głównych dmuchaw reaktora biologicznego w przypadku awarii dmuchawy 
recyrkulacyjnej 

 
4.5.3 Dostosowanie systemu elektroenergetycznego Oczyszczalni. 

 
Należy zmodyfikować istniejący system elektroenergetyczny, pozwalający na zasilenie 
wszystkich urządzeń Etapu I (istniejącego) oraz Etapu II (realizowanego). Układ zasilania 
należy dostosować do mocy odpowiedniej dla zwiększonych potrzeb wraz z podłączeniem 
do systemu energetycznego Oczyszczalni. Istniejące zasilanie SN zostało wykonane dla 
wielkości docelowej SN obejmującej Etap I i II. Dopuszcza się przeniesienie rozdzielni w 
inną lokalizację – po uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu stosownych zgód i zezwoleń. 

Wykonawca przedłoży w projekcie technicznym –Tom III zbiorcze zestawienie urządzeń wraz 
z chwilowym-maksymalnym zapotrzebowaniem Oczyszczalni w energię elektryczną.  

System musi zapewniać (analogicznie jak dotychczas) utrzymanie pracy Oczyszczalni przy 
zasilaniu rezerwowym z agregatu. Moc agregatu musi umożliwiać start urządzeń w dowolnej 
kolejności – tj. start dmuchawy powietrza (największy odbiornik) może być wykonywany jako 
ostatni. Przewiduje się zakup i zabudowę nowego agregatu prądotwórczego o mocy co 
najmniej umożliwiającej w/w zadania. 

Z uwagi na zwiększenie mocy pobieranej przez Oczyszczalnię należy wystąpić o nowe 
warunki przyłączenia. 

Uwaga! Należy podtrzymać istniejące rozwiązanie zasilania awaryjnego z agregatu – 
pozwalające na możliwość wyboru przez operatora (w systemie sterownia) zasilanych 
odbiorów. 

Rozdzielnię należy rozbudować i zmodernizować (ewentualnie wykonując nową, dopuszcza 
się nową lokalizację), dostosowując do zapotrzebowania mocy i odbiorników, wprowadzając 
system samoczynnego załączania rezerwowego zasilania (automatycznego startu agregatu i 
przełączenie go na sieć zakładową) w razie zaniku napięcia oraz wymagane zabezpieczenia 
przed pracą jednoczesną. 

Należy wykonać nowe rozdzielnie, dokonując podłączenia wszystkich nowych urządzeń 
i obiektów (oraz napędów przewidywanych do podłączenia w późniejszych etapach), w tym 
co najmniej: 

1. Mieszadła ( 3 sztuki) w reaktorze 

2. Dmuchawy (3 sztuki) - 2 dla bioreaktora + 1 dla recyrkulacji osadu 
3. Pompa w zbiorniku osadu 

Należy również sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przyłącze Oczyszczalni. Doboru 
układu dokonać dla docelowego wariantu rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni. 
4.5.4 Wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb 

System automatyki musi realizować zadania z zakresu pracy Oczyszczalni. Główne 
wymagania dotyczą osiągnięcia wysokich efektów oczyszczania ścieków i niskiego zużycia 
energii, wymagając jednocześnie niezawodnego systemu AKPiA obejmującego kontrolę i 
sterowanie przebiegiem ważniejszych procesów jednostkowych. Podstawowe zadania, jakie 
powinien spełnić taki system to: 

1. Zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametrów technologicznych 
i związanych z nimi efektów pracy Oczyszczalni. 

2. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej. 

3. Wizualizacja pracy Oczyszczalni. 
4. Możliwość szybkiej i właściwej ingerencji w przypadku stanów awaryjnych. 
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Najważniejszym elementem systemu AKPiA jest część obejmująca układy sterowania 
poszczególnymi urządzeniami oraz związane z nimi automatyczne urządzenia kontrolno- 
pomiarowe. 

1. Zaprojektować system na bazie urządzeń (z koniecznymi wyjątkami) posiadających 
serwis techniczny na terenie kraju. 

2. Cały system sterowania ma być zintegrowany, co oznacza że wszystkie elementy są 
ze sobą kompatybilne pod względem sprzętowym i programowym. 

3. Nadrzędny system sterowania (sterowniki oraz ich konfiguracja) ma być łatwo 
skalowalny. Po zakończeniu realizacji Wykonawca przekaże Użytkownikowi programy 
źródłowe oraz narzędziowe dla zastosowanych sterowników.. 

4. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie 
materiały   (sprzęt,    oprogramowanie    narzędziowe),    które    umożliwia    pracę nad 
systemem, dostarczona zostanie również dokumentacja powykonawcza systemu w 
postaci elektronicznej. 

5. Wszystkie istotne parametry pracy obiektu i urządzeń mają być dostępne w systemie. 
6. Układ sterowania wykonać w taki sposób, że sterowanie urządzeniami ma odbywać się 

z poziomu dyspozytorni w sposób ręczny lub automatyczny wg założonych algorytmów 
pracy. 

7. Zadawanie parametrów musi być możliwe w sposób prosty, bezpośredni (bez 
konieczności wyszukiwania adresów i numerów zmiennych). 

 
Należy założyć wdrożenie co najmniej następujących algorytmów sterowania: 

 

1. Sterowanie pracą pompy w pompowni osadów, która będzie sterowana od poziomu 
napełnienia zbiornika czerpalnego lub innej wartości zadanej. 

2. Sterowanie systemem napowietrzania (układ dmuchaw dla reaktora biologicznego) – 
regulacja ilości powietrza dostarczanego dla reaktora biologicznego poprzez zmianę 
czasu pracy dmuchaw zasilających. System musi posiadać wdrożony algorytm 
zapewniający automatyczne uruchamianie poszczególnych dmuchaw w zależności 
od aktualnego stanu procesu oraz innych czynników określonych przez technologię 
oczyszczania 

3. Sterowanie dmuchawą recyrkulacji osadu. 

4. Sterowanie mieszadłami. 
 

Przewiduje się realizację co najmniej następujących pomiarów: 
1. Pomiar pH w strefie sklarowania osadników 
2. Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze biologicznego oczyszczania 
3. Pomiar poziomu osadu w zbiorniku osadu 

 
Wszystkie dane pomiarowe powinny być przesyłane do centralnej szafy sterowniczej 
wyposażonej w system komputerowy. System powinien również sygnalizować wszystkie 
stany awaryjne, w tym awarie urządzeń mechanicznych oraz przekroczenie zadanych 
wartości alarmowych (z możliwością zadawania tych wartości przez obsługę dla każdego 
parametru mierzonego). 

 

System sterowania musi umożliwiać przekaz informacji o stanach alarmowych do 
zdefiniowanego dyspozytora – SMS na telefon komórkowy. Wymagane minimum: krytyczne 
stany alarmowe, zdefiniowane na etapie uruchomienia systemu. W/w dane powinny być 
uwzględnione w projekcie technicznym –Tom III (wcześniej projekt wykonawczy). 

 
4.5.5 Wykonanie nowych połączeń technologicznych 

Przewiduje się wykonanie następujących najważniejszych połączeń zewnętrznych oraz 
armatury, co najmniej: 
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1. Doprowadzenie ścieków do nowego ciągu biologicznego - kolektor grawitacyjny 

DN300. 
2. Odprowadzenie ścieków z nowego zbiornika procesowego - kolektor grawitacyjny 

DN250. 
3. Wykonanie nowego przewodu tłocznego i rozprowadzającego sprężone powietrze do 

bioreaktora – o średnicy min. DN150. 
4. Wykonanie nowego przewodu tłocznego i rozprowadzającego sprężone powietrze do 

recyrkulacji osadu –o średnicy min. 56 mm 
5. Wykonanie przewodu tłocznego osadu nadmiernego z reaktora biologicznego do 

zbiornika osadu. 
6. Wykonanie przewodu odpływowego wody nadosadowej ze zbiornika osadu do 

kanalizacji wewnętrznej. 
7. Wykonanie przewodu tłocznego osadu nadmiernego ze zbiornika osadu do węzła 

odwadniania. 
Przewidywany zakres prac został szczegółowo opisany w projekcie budowlanym pod nazwą 
„Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wojkowicach”, będącym w posiadaniu eksploatatora. 
 
 
 

4.5.6 Dostosowanie układu komunikacyjnego Oczyszczalni oraz zagospodarowania 
terenu 

Należy przede wszystkim wykonać nowy układ komunikacyjny w zakresie: 
1. Dojazd i dojście do nowego ciągu oczyszczania biologicznego. 
2. Odtworzenie terenu po wykonanych pracach. 

3. Likwidacja na okres budowy ogrodzenia od strony wschodniej i następnie jego 
odtworzenie 

4. Uzupełnienie zieleni ochronnej - wykonanie pasa zieleni izolacyjnej zimozielonej. 

 
Wymaga się, aby nowe obiekty wymagające obsługi zostały oświetlone. Przewiduje się 
lokalizację nowych słupów oświetleniowych. 

Wskazany jest remont istniejącej nawierzchni betonowej dróg i chodników. 
 
Przewidywany zakres prac został wstępnie przedstawiony w projekcie budowlanym pod nazwą 
„Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wojkowicach”, będącym w posiadaniu eksploatatora. 
Projektant wykonawcy przedstawi szczegóły rozwiązań projektowych w projekcie technicznym 
– Tom III (wcześniejszym projekcie wykonawczym). 
 

4.5.7 Wykonanie remontu istniejących obiektów oraz remontu i uzupełnienia 
infrastruktury towarzyszącej 

Nie przewiduje się przeglądów technicznych i ogólnobudowlanych istniejącego zbiornika 
oczyszczania biologicznego.  
W związku z prowadzonymi pracami wewnątrz budynku obsługi (montaż dmuchaw 
napowietrzających dla II etapu, rozbudowa i modernizacja rozdzielni elektrycznej oraz 
montaż nowego systemu sterowania) należy poddać go remontowi ogólnobudowlanemu w 
części związanej z wykonywaniem prac modernizacyjnych. 

 
4.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe II etapu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU oraz w projekcie budowlanym  
rozwiązań technicznych poprzez wykonanie projektu technicznego (dawniej 
wykonawczego), a jeżeli będzie to konieczne to wykonanie projektu budowlanego-
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zamiennego.  
W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, 
zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
Przedstawione w projekcie budowlanym wielkości ostatecznie zostaną ustalone na 
podstawie sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej – projekt techniczny-
Tom III.  

 
4.6.1 Materiały 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszego PFU i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, 
poz.. 1118), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 
881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

4.6.2 Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być   

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, PFU w terminie przewidzianym Umową. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.6.3 Wymagania dla urządzeń technologicznych rozbudowanej i zmodernizowanej 

Oczyszczalni 

 
Ogólne wymagania dla urządzeń technologicznych zmodernizowanej i rozbudowanej 
Oczyszczalni ścieków, które muszą być uwzględnione na etapie projektowania i 
wykonawstwa robót: 
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1. Urządzenia będą zintegrowane z istniejącymi systemami Oczyszczalni. 

2. Zasilanie nowych i istniejących urządzeń będzie zrealizowane z istniejącej stacji 
transformatorowej poza terenem Oczyszczalni. Istniejąca rozdzielnia główna na 
terenie Oczyszczalni zostanie zmodernizowana. 

3. Wszystkie zastosowane materiały odporne będą na warunki środowiskowe 
Oczyszczalni. 

4. Do   wykonania   elementów   stykających   się   ze   ściekami,   osadami,   gazami 
i środowiskiem agresywnym zostaną użyte tworzywa sztuczne (w ziemi), stal 
nierdzewna. Nie dopuszcza się zastosowania stopu aluminiowo-magnezowy AlMg3 
odpornego na działanie ścieków, z powodu niekorzystnego takiego rozwiązania przy 
Etapie I. 

5. Zostanie uwzględnione zabezpieczenie obiektów zagłębionych pod terenem 
wynikające z poziomu wód gruntowych i ich agresywności. 

6. Dostarczone materiały,   maszyny   i   urządzenia   technologiczne   będą   zgodne 
z wymaganiami dokumentacji oraz warunków zastosowania. 

7. Zastosowane będą wyroby posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie instytucje – tam gdzie jest to wymagane. 

8. Zamawiający będzie informowany o proponowanych źródłach pozyskania materiałów, 
maszyn i urządzeń technologicznych przed rozpoczęciem dostaw. Materiały, maszyny 
i urządzenia technologiczne zostaną dostarczone na plac budowy po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego. 

Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie zostaną dostarczone przez producenta razem 
z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa 
izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. 

Szczegółowe parametry techniczne maszyn i urządzeń będą zgodne z opracowanym 
projektem budowlanym i technicznym.  
 

Wykonawca dołoży starań, aby dla zastosowanych urządzeń był łatwy dostęp do części 
zamiennych w okresie gwarancji i późniejszym. Do każdego dostarczanego urządzenia 
będzie dostarczony również stosowny atest. 

 
4.6.4 Teren budowy i jego przygotowanie 

4.6.4.1. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
108/2002, poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U. 198/2004, poz. 2042) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia 
zgodnych z w.w. rozporządzeniem. 

 

4.6.4.2. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji (BIOZ) i harmonogram 
robót budowlanych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w 
terminie określonym w umowie, wyznaczy obszar budowy oraz warunki wykonywania robót 
budowlanych dla eksploatowanej w sposób ciągły Oczyszczalni ścieków. 
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4.6.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca   jest    odpowiedzialny    za    przestrzeganie    obowiązujących    przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub 
znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 
instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 
wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z terminem ustawowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
Opłaty za nadzory branżowe obce poniesie Wykonawca (np. TAURON DYSTRYBUCJA, 
PGNIG, ORANGE i inne jeżeli będą wymagane). 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialności 
Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
planowanego projektu oraz polisy należytego wykonania przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 

 

 

 

4.6.4.4. Ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego (w tym w szczególności Ustawa o odpadach). 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

4.6.5 Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

4.6.5.1. Projektowana trwałość 

Zamawiający oczekuje, aby: 
1. elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 

50 lat; 
2. sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie rurarzu i okablowania powinny 

zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat; 
3. osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie 

co najmniej 15 lat; 
4. maszyny, urządzenia i aparatura powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w 

okresie co najmniej 10 lat. 
 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 
wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi 
najwyższe i najniższe poziomy wód, warunki klimatyczne. 

 

4.6.5.2. Wskaźniki przyjętych rozwiązań techniczno- technologicznych 

 
Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które 
powinny doprowadzić do: 
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1. umożliwienia przyjęcia i oczyszczenia większych ilości ścieków określonych w 
bilansie docelowym Oczyszczalni 

2. minimalizacji kosztów eksploatacyjnych 
3. minimalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach oczyszczania ścieków i 

przeróbki osadów ściekowych, 
4. minimalizacji kosztów serwisowania, napraw i remontów poprzez dobór i 

dostarczenie urządzeń dobrej jakości z preferowaniem dostawców 
gwarantujących długi okres gwarancyjny, dostosowanych do miejscowych 
warunków eksploatacyjnych oraz zastosowanie trwałych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałów wykończeniowych obiektów, przy jednoczesnej 
poprawie estetyki całego zakładu. 

 

4.6.5.3. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 
 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

1. warunki lokalne, 

2. elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków; 

3. funkcjonalność rozwiązań,   łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu   urządzeń 
i aparatury, 

4. bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

5. ochronę środowiska, w tym: 

a. konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 
143 Ustawy z dnia 27.04.2001 r.   Prawo   ochrony   
środowiska   (Dz.   U.   Nr   62,   poz.   627 z 
późniejszymi zmianami), 

b. konieczność minimalizacji wpływów na środowisko 
występujących w czasie realizacji robót i 
eksploatacji Oczyszczalni do wielkości 
dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w 
Polsce przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości 
emisji odorów dodatkowo należy uwzględnić 
warunek: emisja odorów powodowana eksploatacją 
linii technologicznych, obiektów, urządzeń nie może 
powodować odczuwalnej uciążliwości poza terenem 
Oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana 
jest zgodność z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi stanowisk pracy). 

 

4.6.5.4. Zamienność 

 
Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, 
a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 
zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, 
falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, 
przekaźniki i inne. 

 

4.6.5.5. Standaryzacja metryczna 

 
Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system 
metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, 
instrukcje eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego 
Systemu Jednostek Miar i Jakości. 
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4.6.5.6. Bezpieczeństwo 

 
Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować i wykonać w sposób 
uniemożliwiający samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). 
Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami i 
pomostami komunikacyjnymi. 
 
 
4.6.5.7. Łatwość utrzymania i konserwacji 

 
Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego 
prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne, 
planując jednocześnie zastosowanie odpowiedniego sprzętu ratunkowego. 
Rozmieszczenie    instalacji     i     urządzeń     technologicznych     należy     zaprojektować 
z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 
konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części 
zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków transportu 
wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych 
(np. wciągarek). 
Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp 
oraz łatwość wymiany. 
Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z 
poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system 
przejść i podestów. 
Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające 
wymogi przepisów BHP. 

 

4.6.5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne 

 
Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i poręczy 
należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych skręcanych. Pomosty konserwacyjne 
i stopnie schodów wykonać z ocynkowanych krat pomostowych. Sposób ocynkowania i 
grubość warstwy musi trwale zabezpieczać przed korozją na okres minimum 10 lat licząc od 
odbioru końcowego. Dotyczy to również elementów złącznych. 
Dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą 
skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze stali 
kwasoodpornej. 
 

Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych muszą być zgodne z projektem 
budowlanym i pozwoleniem na budowę z wprowadzeniem ewentualnych zmian nieistotnych lub 
w przypadkach koniecznych dokonania zmian istotnych uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę i uwzględnienia tych zmian w projekcie technicznym – Tom III (wcześniej wykonawczy). 
 

4.6.6 Wymagania odnośnie instalacji 
 

Rurociągi technologiczne 

Wszystkie rurociągi wykonać z tworzyw sztucznych lub / oraz ze stali kwasoodpornej. 
Sposób układania rurociągów dostosować do wyników badań gruntowych. Średnice 
rurociągów oraz pozostałe parametry zgodnie z projektem technicznym. 

 

4.7 Usytuowanie nowych obiektów wraz z ich powiązaniem z obiektami istniejącymi  

Usytuowanie   nowych   obiektów Etapu II  wraz   z   ich   powiązaniem   z   obiektami   
istniejącymi i modernizowanymi Etapu I zgodnie z planszą zagospodarowania terenu  
Oczyszczalni po jej modernizacji i rozbudowie przedstawiono w projekcie budowlanym. 
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4.8 Ogólne wymagania eksploatacyjne 
 

Rozbudowana i zmodernizowana Oczyszczalnia musi spełniać określone wymagania zawarte 
w: 
a) Ustawie Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 ) 
b) Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U.Nr.115/2001 poz. 1229 ) 
c) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 
2002.238.2022 z późniejszymi zmianami) 
d) Ustawie o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ) 
e) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr.137 poz.984) 

 

Oczyszczalnia winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) ochrony przeciwpożarowej, 
c) przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 
d) przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 
e) wymogów zawartych w umowie z zamawiającym. 

 

Oddziaływanie na środowisko Oczyszczalni w zakresie objętym niniejszym zamówieniem po 
rozbudowie i modernizacji musi zamykać się w granicach działek zabudowanych 
Oczyszczalnią ścieków. 
Rozbudowana i zmodernizowana Oczyszczalnia ścieków, zrealizowana na podstawie 
zastosowanych rozwiązań projektowych, powinna gwarantować ochronę przed hałasem 
pracowników eksploatacji oraz otoczenia Oczyszczalni na poziomie obowiązujących 
przepisów, bez konieczności stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie 
ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i 
serwisowych. 

 

Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim 
poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i 
osłon dźwiękochłonnych. 
Poziom hałasu emitowany przez Oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826). 

 
Oczyszczalnia powinna być wyposażona w system sterowania i automatyzacji procesów 
technologicznych z wizualizacją w centralnej dyspozytorni oraz raportowaniem. 

 

Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacji robót powinny zabezpieczyć ciągłość 
pracy istniejącej Oczyszczalni w całym okresie realizacji zamówienia. 

 

Oczyszczalnia w zakresie czynności eksploatacyjnych powinna spełniać warunki  

szczegółowej ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe 
czynniki biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 
81, poz. 716) oraz innych obowiązujących przepisów. 

 

4.9 Rozruch Oczyszczalni 

 
4.9.1 Zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania rozruchu 
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego wraz z osiągnięciem założonego 
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efektu ekologicznego Oczyszczalni oraz wyposażenie w sprzęt bhp i ppoż. 
Celem Rozruchu jest potwierdzenie zgodności wykonanych Robót z Kontraktem oraz 
możliwością uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z projektem budowlanym i 
pozwoleniem na budowę. 

 

4.9.2 Program rozruchu 

 
Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Rozruchu. 
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i 
zatwierdzenia. Program będzie zawierał wszystkie szczegółowo opisane czynności, 
niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu rozruchu instalacja mogła zostać uznana 
za niezawodnie działającą. Program rozruchu wymaga zatwierdzenia ze strony 
Zamawiającego. 
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji. 

 

4.9.3 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 
 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. 
 

4.9.4 Instrukcja obsługi i konserwacji 
 

Ostateczna Instrukcja obsługi i konserwacji Oczyszczalni ścieków zostanie przekazana 
Zamawiającemu najpóźniej wraz z przekazaniem Oczyszczalni do eksploatacji 
Zamawiającemu. 

 

4.9.5 Materiały do przeprowadzenia rozruchu. 
 

Materiały eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna itp. w ilościach niezbędnych 
do przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Wykonawcę. 
Materiały eksploatacyjne, takie jak środek strącający PIX w ilościach niezbędnych na czas 
rozruchu i próbnej eksploatacji dla nowych urządzeń zapewni Wykonawca oraz pozostawi 
po przeprowadzonym rozruchu i odbiorze Oczyszczalni, materiały eksploatacyjne na dwa 
miesiące pracy Oczyszczalni. 

 

4.9.6 Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych 

 
Rozpoczęcie prób rozruchowych dla etapu rozruchu (obiektu) powinno być poprzedzone: 

1. zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym 
odbiorem wraz z próbami szczelności zbiorników, kanałów przewodów 

2. zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób 
pomontażowych całości wyposażenia mechanicznego 

3. zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych 

4. zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i 
sterowniczych potwierdzone protokołami. 

5. opracowaniem projektu rozruchu, zawierającego opis czynności rozruchowych, 
wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników. 

6. zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż. 

7. zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu 
 

4.9.7 Warunki wykonania robót rozruchowych 

 
Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do bieżącej eksploatacji 
nowowybudowanych elementów Oczyszczalni ścieków oraz urządzeń i procesów wraz z 
osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych i techniczno-ekonomicznych. 
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Celem prób oprócz uruchomienia jest również : 

1. sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod minimalnym oraz pod 
pełnym obciążeniem 

2. doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie 
niezawodności działania urządzeń 

3. osiągnięcie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów 
pracy określonych w uzyskanym wcześniej prawomocnym pozwoleniu wodno- 
prawnym 

4. ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, 
zapewniających ich prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę 

5. uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

6. potwierdzenie zgodności wykonanych Robót z Kontraktem 

 
W zakres prac wchodzi: 

1. Uruchomienie urządzeń (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania 
mediów roboczych każdej dostarczonej grupy towarów), w trakcie którego 
sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie 
kompletności i czynności ruchowych, 

2. Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie BHP, P.POŻ i zapoznanie użytkownika 
z procesem technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, 

3. Rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch z użyciem 
neutralnego medium – wody, 

4. Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – ścieków lub osadów, w 
wyniku którego osiąga się założone parametry technologiczne. 

 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez przyszłego 
użytkownika personelem. 
Rozruch winien być przeprowadzony przez osobę posługującą się językiem polskim, lub 
przy pomocy tłumacza zapewnionego przez wykonawcę. 
Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 
Dokumentowanie przebiegu eksploatacji w trakcie każdej z faz rozruchu należy 
dokumentować w dzienniku rozruchu. 

 

4.9.8 Rozruch mechaniczny 

 
Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które 
powinny objąć swoim zakresem: 

1. zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami 
budowy 

2. sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem technicznym 

3. sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i 
pod względem BHP i ppoż.), ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności 
zerowania korpusów urządzeń i konstrukcji. 

4. przeprowadzenie rozruchu próbnego urządzeń z napędem elektrycznym, o ile jest 
to możliwe i konieczne przy udziale przedstawiciela serwisu producenta. 

5. sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez 
Pełnomocnika Zamawiającego w celu szkolenia eksploatacyjnego 

 
 

4.9.9 Rozruch hydrauliczny 

 
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 
wodą, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania 
wysokościowego poszczególnych obiektów. 
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Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 
indywidualnego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla 
rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń 
przeznaczonych bezpośrednio do transportu, oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. 
Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. 
przy zastosowaniu wody technologicznej jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się 
szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i 
urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 

 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

1. sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów, i 
urządzeń w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą 
napełnienia czystą wodą, 

2. sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

3. regulacji poziomów, 

4. sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 

5. regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

6. regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 

7. potwierdzenie zgodności wykonanych Robót z Kontraktem. 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i 
osadów przez Oczyszczalnię. 

 

4.9.10 Rozruch technologiczny 

 
Celem rozruchu jest uruchomienie nowowybudowanych obiektów Oczyszczalni, 
sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, a także ustalenie 
optymalnych parametrów technologicznych pracy obiektów i instalacji, zapewniających 
osiągnięcie wymagań określonych w dokumentach przetargowych. 
Rozruch technologiczny obiektów, urządzeń i instalacji należy prowadzić pod obciążeniem 
ściekami. 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

1. sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 
ściekami, 

2. skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych 

3. optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki 

4. potwierdzenie zgodności wykonanych Robót z Kontraktem 

5. przeszkolenie personelu w zakresie technologii, obsługi urządzeń oraz zasad BHP 
i p.poż na obiektach. 

Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, osadów i zużywanych chemikaliów podczas 
rozruchu Oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku 
rozruchu. Oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych i jakości ścieków i 
osadów należy notować również dane określające podstawowe parametry technologiczne 
i efekty pracy Oczyszczalni oraz poszczególnych obiektów. Raporty te będą podstawą do 
kompleksowej oceny pracy Oczyszczalni. 
W czasie rozruchu należy prowadzić zapis wszystkich czynności umożliwiający 
opracowanie Wykonawcy dokumentacji porozruchowej. 
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 
rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji Oczyszczalni. 
W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

2. sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną 
pracy wyposażenia mechanicznego i ciągów technologicznych, odnotowaniem 
wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie 
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 
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3. protokół stwierdzający, że Oczyszczalnia spełnia założone wymagania 
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

4. instrukcje obsługi i eksploatacji Oczyszczalni ścieków 

Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w projekcie 
Oczyszczalni stabilnych parametrów technologicznych zgodnych z uzyskanym wcześniej 
pozwoleniem wodnoprawnym oraz Kontraktem. 

 
 
 

4.9.11 Kontrola i badanie w trakcie robót, odbioru i rozruchu 

 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Kontraktem i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości 
podlega: 
a) prawidłowości wykonania rozruchu: 

• mechanicznego, 

• hydraulicznego, 

• technologicznego, 

 
b) uzyskanie zakładanych parametrów określonych w uzyskanym wcześniej pozwoleniu 
wodno prawnym oraz żądanych parametrów wydajności urządzeń, zużycia materiałów 
eksploatacyjnych oraz innych wymogów technicznych określonych w Kontrakcie, w tym w 
szczególności w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

 

4.10 Gwarancje 

 
Określa się wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 

• okres gwarancji na roboty budowlane, zastosowane materiały budowlane wynosi 

36 m-cy, a zamontowane urządzenia 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru 
końcowego całego obiektu, 

• gwarancją (minimum 3 lata) objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, wyposażenie 
i osprzęt w zakresie wad technicznych, a zamontowane urządzenia 2 lata, ponadto 
zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawcę) koszty 
eksploatacyjne Oczyszczalni. 

 

4.11 Bezpieczeństwo budowy 

 
4.11.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

4.11.2. Warunki BHP i P-poż na budowie 

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
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1. Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

2. Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

3. Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

4. Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

5. Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków 

6. Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 

7. Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy 
wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. 
oraz dostępność urządzeń p/poż. 

 

4.11.3. Bezpieczeństwo konstrukcji 

 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 

1. zniszczenia całości lub części budynku, 

2. przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

3. uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 

stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 

żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się 

za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w  obiekcie oraz w jego pobliżu, a 

także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 

przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 

dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie 

mogą wystąpić: 

■ lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 

przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także 

przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, 

■ odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i 

jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i 

urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów 

wykończenia, 

■ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego 

wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
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Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 
odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 
przydatności do użytkowania. 

 
 

4.11.4. Bezpieczeństwo użytkowania 

 
Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

  1.wydzielania się gazów toksycznych, 

  2. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

  3. niebezpiecznego promieniowania, 

  4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

  5. nieprawidłowego usuwania dymu  i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej 

lub ciekłej, 

  6. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

  7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

  8. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

  9. nadmiernego hałasu i drgań. 
 

4.11.5. Otwarte wykopy 

 
W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia 
uszkodzeń urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków 
ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku 
polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania 
wypadkom przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i 
wszelkie inne przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być 
dobrze oświetlone w czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po 
wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i 
ilość lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

 

4.11.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 
w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na, lub w 
sąsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 
trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót 
opłatami. 

 

4.11.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu 
organizacji ruchu drogowego na czas trwania budowy. 
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Wszelkie zmiany organizacji ruchu na terenie Oczyszczalni wymagają akceptacji 
Zamawiającego. 
Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, 
ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia itp., oraz opłaty za zajęcie pasa 
drogowego należą do Wykonawcy. 

 
 

4.11.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

 

4.11.9. Ogrodzenia 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 
wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania kontraktu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 

4.11.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń ziemnych 
powodowanych ruchem samochodów budowy. 

 

4.11.11. Znaleziska archeologiczne 

 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć kroki wymagane 
przepisanymi powszechnie obowiązującego prawa, w tym: 
- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
 

4.12. Dokumenty 

budowy  

4.12.1. Dziennik budowy 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

5. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

6. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

7. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
8. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
9. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
10. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

11. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

12. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

13. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

14. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   
 

4.12.2. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
a) Pozwolenie na budowę, 
b) Dokumenty Wykonawcy, a w tym: 
- Projekt zagospodarowania terenu – Tom I 
- Projekt architektoniczno-budowlany – Tom I I  
- wraz z pozwoleniem na budowę – decyzja Starosty Będzińskiego nr 602.2021 z dnia 

13.03.2021r. 
- Projekt techniczny – Tom III (wcześniej Projekt Wykonawczy), 
- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Kontraktem i obowiązującą 

umową, 
c) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 
Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
d) protokoły przekazania terenu budowy, 
e) operaty geodezyjne, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) Harmonogramy Robót, 
h) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Kontrakt 
załącznikami, 
i) Protokóły z prób i inspekcji, 
j) Dokumenty zapewnienia jakości, 
k) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
l) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
m) Protokoły Przekazania Robót, 
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n) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, 
o) Pozostałe dokumenty budowy wynikające z realizacji procesu budowlanego. 
 
 
4.12.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą 
przechowywane na Placu Budowy przez kierownika budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Po protokolarnym przekazaniu ich przez kierownika budowy będą 
przechowywane przez Zamawiającego (Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru) w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi 
spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Zamawiający powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

4.13. Odbiór robót 
 

4.12.1. Rodzaje odbiorów 
  

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 
podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi częściowemu zabudowanych i ukończonych poszczególnych instalacji i 
urządzeń technicznych, zgodnych z pozycjami w harmonogramie rzeczowo- 
finansowym. 

3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

4. odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji.   

 

4.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu 
ocenia Zamawiający na podstawie: 

1. dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i 
zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, 
atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 
zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 
niezbędne dla zaakceptowania robót, 

2. przeprowadzonych przez Zamawiającego badań i prób. 
Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 
W protokóle Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 
zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 
trwałość i niezawodność wykonanych robót: 
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1. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i przedmiarem robót 

2. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, technologię wykonania robót, 

3. parametry techniczne wykonanych robót. 

 

4.13.3. Odbiory częściowe robot 

Odbiory częściowe robót wykonywane będą w trakcie realizacji prac budowlanych 
przeprowadzanych zgodnie z obowiązującą umową oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym budowy. 

 

4.13.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 
dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym 
badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie 
wizualnej oraz zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, przedmiarem robót 
i umową. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  

projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. dokumentację rozruchową 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 
czynników oddziaływania na środowisko 
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8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, , 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

12. instrukcję użytkowania, 

13. uczestniczenie przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie przedłożenia 

niezbędnych dokumentów, pozwalających inwestorowi skutecznie złożyć wniosek. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 
4.13.5. Odbiór gwarancyjny w czasie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Odbiór gwarancyjny w czasie okresu rękojmi i gwarancji przeprowadzany jest w terminach 
zgodnych z:  

1. Umową 
2. Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi Urządzeń 
3. W terminach pozostałych wskazanych przez Zamawiającego. 

  
 

4.13.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w terminie 30 – 45 dni przed upływem okresu 
rękojmi i gwarancji. 
Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania 
Oczyszczalni ścieków na środowisko i zgodności parametrów pracy Oczyszczalni z 
określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

 

4.13.7. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

 
Koszty związane z placem budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za roboty 
tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory branżowe i badania oraz pozostałe 
koszta budowy (zaplecze budowy, energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, nadmiar 
urobku, materiały z rozbiórek, substancje niebezpieczne podlegające utylizacji i Inn.) należą 
w całości do Wykonawcy. 
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5. BILANS I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – STAN ISTNIEJĄCY – ETAP I 

W poniższej tabeli zestawiono kluczowe odbiorniki energii elektrycznej oraz wstępnie 
określone zapotrzebowanie energii elektrycznej. 

 
Tabela 3.        Szacunkowe obliczenie zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej 

 

Urządzenie Moc Ilość 
Moc 

całkowita 
Ilość 

czynnych 
Czas 
pracy 

Zużycie 
energii 

 [kW] [szt]  [szt] [h/d] [kWh/d] 

Istniejące:       

Pompownia I-go stopnia 7,5 2 15,0 1 6,5 48,8 

Stacja zlewna 3,0 1 3,0 1 3 9 

Krata schodkowa 5,9 1 5,9 1 4 23,6 

Dmuchawa flotownika 4,0 1 4,0 1 16 64 

Dmuchawa piaskownika 4,0 1 4,0 1 4 16 

Pompa osadu wyflot. 1,1 1 1,1 1 1 1,1 

Reaktor biologiczny:       

- mieszadła 1,5 3 4,5 3 24 108 
- dmuchawy -napowietrz. 22,0 2 44,0 2 12 528 
- dmuchawa recyrk.osadu 5,5 1 5,5 1 24 132 

Zbiornik osadu: 
- pompa osadu 

 
1,5 

 
1 

 
1,5 

 
1 

 
4 

 
6 

Zaplecze socjalno-       

administracyjne:       

- ogrzewanie 
(zapotrz. ciepła + c.w.u.) 

15 
1 22,4 1 8 179,2 

- oświetlenie 2,9      

- wentylacja 4,5      

Stacja odwadniania osadu 
(dla docelowej 
przepustowości) 

 

8,2 
 

1 
 

8,2 
 

1 
 

8 
 

65,6 

Pompownia II-go stopnia 4,5 3 13,5 1 6,5 29,2 

Nowe: 
      

Reaktor biologiczny:       

- mieszadła 1,5 3 4,5 3 24 108 
- dmuchawy - napowietrz. 18,5 2 37,0 2 12 444 
- dmuchawa - recyrk. os. 4 1 4 1 24 96 

Zbiornik osadu: 
- pompa osadu 

 

1,5 
 

1 
 

1,5 
 

1 
 

4 
 

6 

Moc Maksym. 179,6 
Zużycie energii 

[kWh/d] 
1864,5 

Zużycie energii Średnie [kWh/h] 77,7 

 
 

Całkowita moc maksymalna, wynikająca z potrzeb Oczyszczalni to około 180 kW. Nigdy 
jednak pobór prądu nie będzie osiągał takich wartości – w normalnych warunkach nie 
pracują jednocześnie wszystkie urządzenia. Średni pobór energii wyniesie około 160 kW, 
przy czym kluczowe znaczenie ma zużycie energii do napowietrzania. 
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Istniejący system zasilania zapewnia dostarczenie mocy 160 kW, przy czym największy 
pojedynczy odbiornik to 22 kW. 

Wielkości powyższe wyliczono wykorzystując moce nominalne urządzeń, stąd należy się 
spodziewać, iż rzeczywiste zużycie energii będzie niższe. 

Wykonawca w projekcie technicznym dokona szczegółowej analizy stanu istniejącego – Etap 
I i na tej podstawie opracuje tabelę – Bilans zużycia energii elektrycznej dla Etapu I i II 
(realizowanego). 

 

6. PROPONOWANA TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC Z 
UWZGLĘDNIENIEM ETAPOWANIA ROBÓT W ASPEKCIE ZACHOWANIA 
CIĄGŁEJ PRACY OCZYSZCZALNI 

 
Kryterium ustalenia kolejności przeprowadzenia robót budowlanych jest wymóg utrzymania: 

1. ciągłości przepływu ścieków, 
2. warunków oczyszczania ścieków. 

Realizacja nowego ciągu technologicznego nie wymaga wyłączenia istniejącego bioreaktora. 
Wspólnymi obiektami są komora rozdziału przed częścią biologiczną oraz studnia zbiorcza 
na odpływie z Oczyszczalni. Wykonanie tych obiektów wymaga czasowego ominięcia 
komory na czas budowy poprzez zastosowanie obejścia za pomocą zestawu pompowego. 

Kolejność wyłączania obiektów i warunki prowadzenia procesu będą ustalane na bieżąco z 
Użytkownikiem. 

Wszystkie prace na czynnej, istniejącej Oczyszczalni będą prowadzone przy utrzymaniu 
ciągłości jej pracy i nie pogarszaniu osiąganych obecnie efektów oczyszczania ścieków. 

W czasie rozruchu kolejnych nowych obiektów przewiduje się stopniową poprawę warunków 
eksploatacji Oczyszczalni. Pełną funkcjonalność poszczególnych ciągów uzyskuje się w 
czasie trwania rozruchu technologicznego, po osiągnięciu zakładanych parametrów 
procesowych. 

 

6.1. Wytyczne utrzymania w ruchu 

Z uwagi na stały dopływ ścieków do Oczyszczalni nie będą podejmowane działania mogące 
zaburzyć pracę Oczyszczalni. Poniżej zawarto główne wytyczne utrzymania ruchu 
Oczyszczalni: 

1. W zakresie układu mechanicznego oczyszczania przewiduje się wykonanie prac 
związanych z wymianą kraty schodkowej. W czasie trwania robót należy 
zabezpieczyć możliwość wykonania obejścia awaryjnego przepływu ścieków. 

2. Prace wykonawcze rozpoczęte zostaną od budowy nowego reaktora. W czasie 
prowadzenia prac, szczególna uwaga zostanie zwrócona na prowadzenie kolektora 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych. 

3. Budowa zbiornika osadu wykonana zostanie wraz z przystąpieniem do prac 
związanych z budową nowego stopnia reaktorów biologicznych. Zbiornik zostanie 
połączony z węzłem odwadniania, wykorzystując przerwy wynikające z reżimu 
dotychczasowej pracy stacji odwadniania. 

4. System elektroenergetyczny i AKPiA będzie wykonywany równolegle do postępu prac 
budowlano-montażowych, co umożliwi sukcesywne włączanie nowych urządzeń. 

5. Roboty związane z pracami na czynnych węzłach (reaktory biologiczne, układ 
odwadniania, itp.) będą wykonywane dopiero po dostawie urządzeń na budowę. 
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Przed rozruchem Oczyszczalni zostanie opracowana instrukcja rozruchu i eksploatacji 
Oczyszczalni, która będzie podstawą dla działania komisji rozruchu.  

W czasie rozruchu wypracowane zostaną optymalne parametry technologiczne Oczyszczalni. 

Wszystkie prace na obiektach Oczyszczalni będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami z zakresu bhp przez specjalnie przeszkolonych pracowników. 

Proponowana modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków będzie prowadzona w taki 
sposób, aby umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócania 
podstawowego procesu oczyszczania ścieków oraz procesu przeróbki osadu. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Zamawiający dysponuje wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
który potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, 
jakim są dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
2. Pozwolenie na budowę nr – Decyzja Starosty Będzińskiego nr 602.2021 z dnia 

13.05.2021r.  
 
Zamawiający oświadcza, że eksploatator Oczyszczalni Wody Wojkowickie jest w posiadaniu 
prawomocnej decyzji Pozwolenia na budowę nr 602.2021 z dnia 13.05.2021r. oraz projektu 
budowlanego dla przedmiotowego zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
w Wojkowicach”. 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, tj. działka nr 2137/1 stanowi własność gminy Wojkowice i znajduje się w 
użytkowaniu wieczystym Wojkowickich Wód Sp. z o.o. 

 

3. Pozwolenie wodno prawne  nr GL.ZUZ.2.4210.785.2021.MZ z dnia 21.01.2022r. 
 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy 
i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

 

Dyrektywy Unii Europejskiej 
Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowane przez substancje wprowadzane do środowiska wodnego z „córkami" 
Dyrektywa Rady 911271 / EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 
Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód 
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej, 
Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód 
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej, 
Dyrektywa Komisji Europejskiej 85/278/EWG z dn. 12 czerwca 86r. w sprawie 
zagospodarowania osadów ściekowych. 

 
Ustawy i Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, 
poz.690 z późn. zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 .nr 62, poz. 627) 
Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 109 poz. 719) 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

AUTO SERVICE CENTER JANUSZ BARTOSZ 

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 40 TEL. 600874861 

246 20 80 

Strona 51 

 

 

Uchwała Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu 
gospodarki odpadami (M.P.03.11.159 z dnia 28 lutego 2003r.).  

 

Obowiązujące Polskie Normy: 
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3) , 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i 
badania przy odbiorze, 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 
PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego, 
PN-B-01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia , 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998, 
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości, 
PN-80/M-49060 - Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia - wymagania, 
PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania, PN-82/B-02402 
- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń - w budynkach, 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN /Az3, 
PN-71/B-02380 - Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym - wymagania, 

 

Polskie i Europejskie Normy : 
PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 
termiczne, 
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, 
Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 
PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania 
termiczne, 
PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 
dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 
PN- ISO - 8756 : 2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi 
temperatury, ciśnienia i wilgotności, 
PN-B-01706/Azl:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana 
Azl) , 
PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 
2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie , 
PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne 
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego , 
PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 
dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu , 
PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z 
zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe , 
(VDT) - Wskazówki dotyczące wymagań stawianych zadaniu , 
PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C S 13.220.20: 
91.140.60) , 
PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu , 
PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 
komputerowych i biurowych , 
PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 
oświetleniowe wbudowywane 
PN-EN- 673:1999 - Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła 
"U" - metoda obliczeniowa, 
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PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania 
PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 
PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 
przedmiot i wymagania podstawowe , 
PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze , 
PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi, 
PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi ub łączeniowymi, 
PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 
PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 
PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 
PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych, 
PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 
PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 
PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 
PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa 

 

5. Kopia mapy zasadniczej 
 

Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej do celów projektowych 
 

6. Zalecenia konserwatora Zabytków. 

 
Nie przewiduje się. 

 

7. Dane związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych energetycznych, teletechnicznych i dróg dojazdowych. 

 
Problemy dotyczące z przyłączeniem obiektu Oczyszczalni do istniejących sieci  
wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych i dróg dojazdowych nie 

występują, ponieważ zadania te zostały zrealizowane w I-szym etapie budowy. 

 

8. Drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną infrastrukturą 

 
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zielenią istniejącą na działce. W przypadku 
jednak gdy nastąpi kolizja z  zielenią, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody 
na wycinkę oraz uiszczenie opłaty. 
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Obowiązek wnoszenia opłat za usuwanie drzew lub krzewów wynika z art. 84 ustawy o 
ochronie przyrody. 
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ZAŁĄCZNIK 2 
 

Oczyszczalnia ścieków Wojkowice, ul. Gierymskiego 
 

Specyfikacja – określenie parametrów równoważności urządzeń i wyposażenia 
technologicznego 

 
1. Mieszadła w komorze napowietrzania: 

 

- liczba obrotów wirnika: 120-150 1/min 
- masa: 107 kg 
- silnik: Pnmax: 1,75 kW 

- liczba obrotów silnika: 915 1/min 
 

Wirnik: 
Średnica wirnika: 900 mm 

2-łopatkowy wirnik z poliuretanu PUR z piastą ze stali nierdzewnej 
Nie zatyka się dzięki odchylonej do tyłu krawędzi dolotowej. 

 

Silnik: 
Obudowa żeliwa. Wał i połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej. 
Szczelne prowadzenie przewodu z zabezpieczeniem przed 
zagięciem, kompensacja naprężeń. Zewnętrzna izolacja przewodu, 
poszczególne żyły są odizolowane od siebie specjalną masą zalewową 
zapobiegającą penetracji cieczy. 
Przewód zasilający, odporny na duże obciążenia mechaniczne. 

 
Przekładnia: 
1-stopniowa przekładnia planetarna, obudowa z żeliwa, o różnej liczbie obrotów 
mieszadła. 

 
Uszczelnienie: 
Dwa uszczelnienia mechaniczne wału wykonane z węglika krzemu 
odpornego na korozję i szybkie zużycie. Dwie komory olejowe 
oddzielone uszczelnieniem pierścieniowym. 

 

Konstrukcja prowadnic do opuszczania mieszadła 
Materiał: stal 1.4301 

 

Przenośny żurawik do podnoszenia mieszadła 
- nośność: 250 kg 
- materiał: stal 1.4301 
- z wciągarką ze stali 1.4301 

 
Wciągarka linowa z przekładnią zębatą czołową, wewnętrznym hamulcem reagującym na 
obciążenia oraz bezobsługowymi łożyskami. 
Wewnętrzny hamulec reakcyjny utrzymuje ładunek w miejscu w określonej pozycji. 
Wysprzęglający bęben liny pozwala na szybkie odwijanie liny bez obciążenia. 

 
Liczba mieszadeł: 3 szt. 
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2. Dmuchawa napowietrzająca główna typu Roots: 
 

silnik: 18,5 kW (moc zainstalowana) 
zgodnie z. normami IEC, B3, IP55 

wydajność: 505,8 m³/h (przy 700 mbar) 
łacznie z: podstawa zintegrowana z tłumikiem tłoczenia 

tłumik na tłoczeniu nie zawierający materiałów 
absorbujących mogących się odspoić i dostać do 
instalacji 
przegubowa platforma silnika służąca do 
napinania przekładni pasowej 
komplet elastycznych stóp urządzenia 
zintegrowany filtr-tłumik na ssaniu 
przyłącze z wbudowanym klapowym zaworem 
zwrotnym 
obudowa dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej 
z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju 
wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy 
poziom hałasu(1m): < 70 dB(A), + 2 dB 
manometr ciśnienia tłoczenia 
wskaźnik zanieczyszczenia filtra ssącego 

materiał: rotory: stal C45N 
korpus: EN-GJL-200 

 

3. Dmuchawa recyrkulacji osadu typu Roots: 
 

silnik: 4,0 kW (moc zainstalowana) 
zgodnie z. normami IEC, B3, IP55 

wydajność: 125 m³/h (przy 400 mbar) 

łącznie z: podstawa zintegrowana z tłumikiem tłoczenia 
tłumik na tłoczeniu nie zawierający materiałów 
absorbujących mogących się odspoić i dostać do 
instalacji przegubowa platforma silnika służąca 
do napinania przekładni pasowej 
komplet elastycznych stóp urządzenia 
zintegrowany filtr-tłumik na ssaniu 
przyłącze z wbudowanym klapowym zaworem 
zwrotnym 
obudowa dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej 
z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju 
wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy 
poziom hałasu(1m): < 67 dB(A), + 2 dB 
manometr cisnienia tłoczenia 
wskaźnik zanieczyszczenia filtra ssącego 

materiał: rotory: stal C45N 
korpus: EN-GJL-200 
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4. Szafa sterownicza 
 

Szafa wolnostojąca wyposażona we wszystkie niezbędne systemy do sterowania: 

• Oczyszczaniem biologicznym 

• Sedymentacją wtórną 
 

materiał: stal min. 2 mm, lakierowana kolor RAL7032 
producent: Rittal, Sarel lub równoważny 
wymiary: około. 1800 x 800 x 400 mm 
wykonanie: zgodnie z EN 60239, ÖVE E 8001 i EN 60204-1 

łącznie z: podłączenie zasilania 
wyłącznik główny 
wyłącznik awaryjny 
wyposażenie resetu / potwierdzenia 
instalacja niskiego napięcia 24 VDC 
oświetlenie wewnętrzne 
schemat synoptyczny (kolorowy) 

wyświetlacze LED do wskazania stanów pracy / awarii 
wyświetlacze cyfrowe dla parametrów procesowych 
wyłączniki “ręczny-0-auto” dla wszystkich urządzeń 
amperomierze (> 2kW) 
złącza do zewnętrznej sygnalizacji awarii 
czerwona lampa sygnalizacji awarii do montażu 
zewnętrznego 
gniazdo serwisowe 

falowniki częstotliwości na zasilaniu dmuchaw 
recyrkulacyjnych 

 
ilość: 1 szt. 

 
 

System sterowania na bazie sterownika mikroprocesorowego 
 

Producent: Unitronics lub równoważny 
łącznie z. jednostka centralna (CPU) 

zasilacz 
interfejs DI/DO, AI/AO 
oprogramowanie sterownika 
interfejs do programowania 
gromadzenie danych na module RAM lub 
równoważnym 
 

5. System napowietrzania 
 

3 demontowalne baterie napowietrzające po 28 kpl. rurowych aeratorów membranowych 
drobnopęcherzykowych 
1 kpl o długości czynnej 1.500 mm 

 
Konstrukcja baterii napowietrzających umożliwiająca odcięcie, podniesienie i serwisowanie 
bez konieczności przerywania pracy bloku oczyszczania. 
Podnoszenie baterii za pomocą własnego systemu wciągania z zastosowaniem wciągarki 
elektrycznej, bez konieczności zastosowania zewnętrznych środków transportu pionowego. 
Konstrukcja z systemem prowadnic umożliwiających prawidłowe opuszczenie i 
umiejscowienie baterii, łącznie z elementami dociążającymi. 
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Niedopuszczalne jest zastosowanie giętkich połączeń rurowych pomiędzy głównym 
powietrznym przewodem zasilającym a bateriami. 

 
Wydajność przy pracy 2 dmuchaw: 8,03 m3 / mb.h 
Wydajność przy pracy 1 dmuchawy: 4,01 m3/mb.h 
Zakres roboczy: 2 - 9 m3/mb.h 

 
Materiał membrany: EPDM 

 

Strata ciśnienia na membranie: do 25 mbar przy obciążeniu 5 m3/mb.h 
do 40 mbar przy obciążeniu 10 m3/mb.h 

Efektywność natleniania: 4,2 kg O2/kWh przy obciążeniu 5 m3/mb.h 
3,5 kg O2/kWh przy obciążeniu 10 m3mb.h 

Wsp. wprowadzenia tlenu: 22 g O2/Nm3.mgł przy obciążeniu 5 m3/mb.h 
18 g O2/Nm3.mgł przy obciążeniu 10 m3/mb.h 

Materiał systemu rozdziału napowietrzania: SS 304 

1 przenośna wciągarka elektryczna 

 
6. Osadniki wtórne: 

 

Konstrukcja wolnostojąca, stożkowa ze zwieńczeniem cylindrycznym. 
Konstrukcja prefabrykowana, niedopuszczalne jest spawanie elementów na budowie. 

 

średnica: 8,50 m 
wysokość całkowita: 7,75 m 
materiał: konstrukcja AlMg3 lub SS304 

elementy montażowe SS304 
wykonanie: płyty prefabrykowane, skręcane 

połączenia śrubowe 
łącznie z: rura dopływowa (SS304) 

centralny cylinder rozdzielczy (AlMg3 lub SS304) 
rura odpływowa (SS304) 

 
Podnośnik powietrzny osadu z systemem zasilania powietrzem  

orurowanie doprowadzające powietrze 
orurowanie transportu osadu (SS304/HDPE) 
zasuwy rozdziału osadu 

 

Zanurzone perforowane przewody odpływowe, konstrukcja rur umożliwiająca podnoszenie w 
celu czyszczenia przez 1 pracownika 

 

8 zatapialnych perforowanych rur odpływowych 
(SS304) 
łącznie z: przegubami i uchwytami 
koryto zbiorcze 
rura odpływowa (SS304) 

 

Możliwość regulowania poziomu ścieków w każdym osadniku 
zastawka przelewowa na odpływie (SS304) 

lub koryta odpływowe z przelewami pilastymi. 
 

System lejów do usuwania osadu pływającego za pomocą podnośników powietrznych, 2 
systemy na osadnik. 
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Poziom lejów regulowany z poziomu pomostu przez 1 pracownika 
2 systemy usuwania osadu pływającego 
podnośniki powietrzne typu mamut 
lejki zbiorcze (SS304) 
orurowanie powietrzne i osadowe (SS304/HDPE) 
ręczne zawory kulowe 
ręczny system poziomowania 

 
7. Krata schodkowa 

 

Krata schodkowa z podajnikiem hydraulicznym skratek 
Sterowanie kratą automatyczne w zależności od wysokości spiętrzenia ścieków przed kratą 

 

Parametry: 
- szerokość kanału kraty: 800 mm 
- głębokość kanału kraty: 700 mm 
- przeswit: 4 mm 

 
Przepustowość: 
- wysokość napływu h = 300 mm, Q = 138 m3/h 

- wysokość napływu h = 400 mm, Q = 344 m3/h 

Wykonanie materiałowe: 

- konstrukcja kraty: stal 0H18N9 
- zespół lamin stałych i ruchomych: stal 0H18N9 
- zespół napędowy: stal 0H18N9 

 

8. Pompa dozująca PIX: 
 

Pompa membranowa z napędem elektromagnetycznym 
 

Parametry techniczne pompy: 
- wydajność max: 32 l/h 

- ciśnienie: 2 bar 
 

Regulacja wydajności: 
- regulacja częstotliwości skoku 
- regulacja objętości skoku 

 

Materiał: 
- głowica dozująca: polipropylen PP 
- membrana:  EPDM 

Zasilanie: 230 V 

Pompa wraz z wyposażeniem montowana na panelu ściennym. 

Wyposażenie dodatkowe; 

- skrzynka przyłączeniowa elektryczna 

- zawór utrzymania ciśnienia 1-10 bar 
- łapacz zanieczyszczeń z sitem 0,8 mm 
- zawory kulowe, membranowe i zwrotne 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 – Operat Wodno-Prawny 
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ZAŁĄCZNIK nr 5 – Pozwolenie na budowę 
ZAŁĄCZNIK nr 6 – Wytyczne dla planowanego zadania wydane przez eksploatatora 
Wody Wojkowickie 
ZAŁĄCZNIK nr 7 – Wypis z rejestru gruntów 
ZAŁĄCZNIK nr 8 – Mapa zasadnicza 
ZAŁĄCZNIK nr 9 – Mapa ewidencyjna 
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