

Gmina Wojkowice  
Ul. Jana III Sobieskiego 290A  
42-580 Wojkowice

Nr sprawy: WPM.271.4.2021

Wojkowice, 9 kwietnia 2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej placu przy ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach**”.

#### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej placu przy ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach ” wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie dokonując modyfikacji treści SWZ.

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o poprawienie pozycji 10 w przedmiarze dotyczącej:

|                             |                                |                                                                                                    |    |         |         |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 1.3                         |                                | korytowania                                                                                        |    |         |         |
| 10 D-<br>d.1.3 02.00.<br>00 | KNR 2-31<br>0101-01<br>0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości<br>jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV średnia | m3 |         |         |
|                             |                                | 1110 * 0,55                                                                                        | m3 | 610,500 |         |
|                             |                                |                                                                                                    |    | RAZEM   | 610,500 |

Jest 610,50 m<sup>3</sup> powinno być 1110,00 m<sup>2</sup>, ponieważ taka jest powierzchnia podbudowy i nawierzchni. Nakłady na korytowanie według KNR 2-31 tablica 0101 są zawsze na m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w Załączniku nr 7 do SWZ – Przedmiar Robót w następujący sposób:

w poz. 10 i 11 kol. (3) "Podstawa" do zapisu

KNR 2-31

0101-01

0101-02 dopisuje się słowo ANALOGIA!

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin związania ofertą określony w rozdziale XIII SWZ zmienia się na 14 maja 2021 r.
- 2) Termin składania ofert określony w rozdziale XV SWZ zmienia się na **15 kwietnia 2021r. godzina: 10:00**
- 3) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **15 kwietnia 2021 r. godzina: 13:00**

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

**BURMISTRZ**

(-) mgr Tomasz Szczerba