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Wojkowice, dnia 07.12 2017 .

do uczestnikéw postepowania

Nasz znak —WI0.271.44.2017
Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postgpowania przetargowego pn.:

RESTRUKTURYZACJA CZESCI ZOBOWIAZAN DLUGOTERMINOWYCH GMINY WOJKOWICE
POPRZEZ SPLATE KREDYTU DLUGOTERMINOWEGOQ | WSTAPIENIE W PRAWA WIERZYCIELA
NA PODSTAWIE art. 518 § 1 pkt 3) USTAWY KODEKS CYWILNY

W dniu 01 grudnia 2017r. wplynely zapytania do tresci Specyfikacii istotnych
Warunkéw Zamaéwienia . Ponizej przekazuje ich tre$¢ wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze do celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ kwotg 1698 058,00 zt
(stownie: jeden milion szeséset dziewietdziesigt osiem tysigey pigcdziesigt osiem ztotych
00/100).

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze dla celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ kwote -
1 698 058,00 zt.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze dokonanie wcze$niejszej splaty czeéci lub cafosci zadiuzenia
nastgpi w ferminie platnoéci raty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, Ze ewentualna wczes$niejsza splata zobowigzania nast¢powac
hedzie w terminie platnosci raty.

3. Prosimy o wydluzenie terminu przewidzianego na zawiadomienie Wykonawcy o planowanej
wczesnigjszej sptacie do 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wydluzenie terminu przewidzianego na zawiadomienie
Wykonawcy o planowanej wczesniej splacie do 14 dni.

4. Prosimy o wskazanie terminu, w ktérym Zamawiajgcy moze najwczesniej dokonac wezesniejsze]
splaty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze najwczesniejszy termin sptaty catosci zobowlazania oraz daty
wczesniejsze] splaty rat pokrywaja sie z datg splaty kredytu oraz datami sptaty
poszczegdlnych rat, okreslonymi w harmonogramie splat stanowiacym zalacznik do
umowy kredytu nr 133/12/91 z dnia 27 grudnia 2012 r., zawartej z Krakowskim Bankiem
Spotdzielczym (umowa ta wraz z harmonogramem sptat stanowi zatacznik nr 3 do SIWZ).

5. Prosimy o procentowe okreslenie kwoty, ktéra moze zosta¢ wezeéniej splacona w stosunku do
kwoty gldwnej zobowigzania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy szacuje, ze wcze$niejsza splata moze zostaé objetych 50 % wartosci
zobowiazania, bgdacego przedmiotem niniejszego zamowienia.



6. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode, aby kalkulacja odsetek odbywata sie w oparciu o rzeczywisig

9.

liczbe dni, przy zatozeniu, Ze rok liczy 360 dni?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraZa zgody na zmiang zaloZenia polegajacego na przyjgciu, ze rok
trwa 360 dni.

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyzsze pytanie, prosimy o potwierdzenie, ze w
latach przestepnych rowniez nalezy przyjac, ze rok liczy 365 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgadza sle na zastosowanie formuly zakladajgcej, ze rok (w tym rowniez
rok przestepny) trwa 365 dni {Zgodnie z § 3 ust. 8 wzoru umowy).

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode, aby zmiana stawki WIBOR 3M dla kolejnych okresbw
rozliczeniowych nastepowata na podstawie zasad panujgcych u danego Wykonawcy?
Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyzszym zakresie spowoduje, ze kazdy z
Wykonawcéw bedzie mogt dokonywaé zmiany stawki na podstawie ustawien systernowych, bez
koniecznosci recznego liczenia wartosci odsetek. Zmniejszenie nakladu pracy zwigzanego z
obstugg ninisjszego produktu moze przetozyt sie na ceng skiadanych ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiang stawki WIBOR 3M dla kolejnych okresow
rozliczeniowych w oparciu zasady panujace u danego Wykonawcy. Aktualizacja wartosci
oprocentowania raz w kwartale nie stanowi nadmiernej ucigzliwosci dla Zamawiajacego
i nie wykracza poza przyjeta praktyke w obrocie pienigznym.

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyzsze pytanie, prosimy o zmiang zapisow
SIWZ poprzez wskazanie, ze zmiana stawki WIBOR 3M dla kolejnych okresow rozliczeniowych
bedzie nastepowaé na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu roboczym
nowego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang stawki WIBOR 3M; bez zmian pozostaje zatem
nastepujaca reguta wskazana w pkt Il SIWZ (po modyfikacji):

«Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana bedzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem
stawki na dwa dni robocze przed rozpoczeciem nowego okresu odsetkowego; o wysokosci tej
stawhi Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
email: skarbnik@wojkowice.pi”.

10. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze dla pierwszego okresu rozliczeniowego zostanie przyjeta

wysokos¢ stawki WIBOR 3M z dnia uruchomienia srodkow?

Odpowiedz:

Zgodnie z treécig SIWZ ,stawka bazowa WIBOR 3M ustalana bedzie w okresach
kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki na dwa dni robocze przed rozpoczgciem
nowego okresu odsetkowego”, dla okresu rozliczeniowego obejmujacego okres od 15
czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. przyjeta zostanie stawka WIBOR 3M z dnia 30
marca 2018 r. Formuta ta zostata okre$lona we wzorze umowy -§ 3 ust. 4,517.

11. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze pierwszy okres odsetkowy zakonczy si¢ w dniu 30 czerweca

2018 r.?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, Ze pierwszy okres odsetkowy zakoriczy si¢ 30 czerwca 2018 r.



12. Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wezedniejszego uruchomienia srodkow f]. przed

15 czerwca 2018 r.?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zaklada potrzeby wczeéniejszego uruchomienia $rodkow, tj. przed 15
czerwca 2018 r.

Nalezy jednak dodaé, ze w toku niniejszego postepowania, w zwiazku z zapytaniami i
wnioskami wykonawcéw, zmieniono § 8 wzoru umowy, ktéry aktuainie brzmi:

“Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien umowy (w formie aneksu) w stosunku
do tresci oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, z nastepujacych
przypadkach:

13.

14.

15.

16.

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wpiyw na realizacje przedmiotu zaméwienia,

b} zaistnienia oblektywnych, niezaleznych od stron przeszkéd w realizacji
przedmiotu umowy w dofychczasowym brzmieniu w zakresie sposobu realizacji
przedmiotu umowy, w szczegélnodci poprzez wydluzenie okresu splaty
zobowigzania w Sytuacji braku moiliwosci jego splaty w danym roku
budzetowym i zmiany harmonogramu, zmiany terminu wykonania przedmiotu
zaméwienia, zmiany oséb odpowiedziainych za realizacje umowy, zmiany
numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany oznaczenia Wykonawcy lub
zmiany samego Wykonawcy wskutek np. przeksztaicenia lub przejecia,

¢) niekorzystnej sytuacji platniczej Zamawlajacego, ktéra moze zwigkszy¢ ryzyko
Wykonawcy.”

Prosimy o potwierdzenie, ze wzér, o ktorym mowa w pkt Xi SIWZ dotyczy wzoru wskazanego w
pkt Xl SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wzér, o ktérym mowa w pkt XI ppkt 6 SIWZ dotyczy wzoru
opisanego w pkt X1l SIWZ,

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy przyzna najwyzsza ilos¢ punktow w kryterium Jtermin
ptatnosci prowizji” Wykonawcy, ktéry zaoferuje najdiuzszy termin platnogct prowizji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Zamawiajacy przyzna najwyzszg ilo$é punktow w kryterium
,Termin platnosci prowizji (T)” Wykonawcy, ktéry zaoferuje najdiuzszy termin platnosci
(termin wskazany przez Wykonawce w ofercie nie powinien by¢ krétszy niz 6 dni diuzszy
niz 45 dni).

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze umowa wraz z zatgcznikami zostanie podpisana przez
Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajacego, a przez Wykonawce w siedzibie Wykaonawcy?
Przedstawiona procedura podpisywania dokumentéw jest standardem przyjgtym przez
instytucje funkcjonujgce zaréwno na rynku finansowym, poniewaz zmiefza do uproszczenia
procedur i nie zakioca funkcjonowania dziatalnosci stron umowy.

Odpowiedz:
Zamawliajacy potwierdza, 2e umowa wraz z zalacznikami moze zosta¢ podpisana przez
Zamawiajacego w siedzible Zamawiajgcego, a przez Wykonawce w siedzibie
Wykonawcy.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze termin zawarcia umowy zostanie ustalony w porozumieniu z
Wykonawcg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wprowadzil zmiang w § 9 ustep 1 wzoru umowy, w wyniku ktorej, problem
daty zawarcia umowy zostat rozstrzygniety nastepujgco:



LUmowa wchodzi w 2ycie z dniem zawarcia i obowigzuje do dnia wykonanhia przez
Zamawiajgcego wszystkich zobowigzan z niej wynikajgcych; strony ustalajg, ze dniem
zawarcia Umowy jest dzient zfozenia ostatniego podpisu przez osobg reprezentujgca strong
zgodnie z zasadami reprezentacjl.”

17.

18,

19.

20

Prosimy o wskazanie, co Zamawiajgcy rozumie przez okreslenie ,niekorzystna sytuacja
platnicza Zamawiajgcego, kidra zwieksza ryzyko Wykonawcy’? Udzielenie odpowiedzi na
niniejsze pytanie jest istotne z punktu widzenia Wykonawcy, poniewaz zmierza do ustalenia
przestanek aktualizujgcych mozliwosé dokonania ewentualnej zmiany umowy.

Odpowiedz: '
Zamawiajgcy wprowadzit cytowane w pytaniu postanowienie celem okre$lenia przesianki
dopuszczajacej zmiane umowy oraz celem ograniczenia ryzyka naruszenia przepiséw
ustawy Prawo zamodwied publicznych w przypadku konieczno$ci zmiany terminu
platnosci odsetek lub splaty kapitaiu; postanowienie to ma na celu stworzenie prawnej
mozliwosci zmiany umowy w ww. zakresie bez narazania si¢ na ryzyko
odpowiedzialnosci przedstawicieli Zamawiajacego z fytulu naruszenia dyscypliny
finanséw publicznych i ewentualnego podwazania skutecznosci wprowadzonych zmian
przez osoby trzecie. Wz6r umowy nie zakliada konieczno$ci zmiany umowy, ma jedynie
stworzy¢é taka mozliwosé obu stronom umowy. Zamiarem Zamawiajacego jest sptata
zobowigzania w jak najszybszym czasie, nie zas wydluzanie okresu splaty.

Prosimy o okreslenie zmian, jakie bedg mogly zostaé wprowadzone do umowy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt XV.1.3) SIWZ.

Qdpowiedz:

Zmiany w przypadku, zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt XV.1.3) SIWZ dotyczy
harmonogramu splat kapitatu zobowiazania oraz terminu splaty odsetek; Zamawiajacy
Zwraca uwage, ze zmiany, o ktérych mowa w treéci zapytania oraz w § 8 wzoru umowy
wymagaja zgody obu stron umowy.

Prosimy o zmianeg § 5 ust. 1 Zalgcznika nr 2 do SIWZ poprzez wskazanie, ze Wykonawcy beda
przystugiwaé odsetki w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych. Zgodnie z treécig art. 13 ustawy o terminach zaplaty w transakcjach handlowych
z dnia 8 marca 2013 r. postanowienia umowy wylaczajgce lub ograniczajgce uprawnienia
wierzyciela, w tym w szczegdinosci prawo do naliczania odsetek za opdZnienie w transakcjach
handlowych sg niewazne.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgodeg na zmiang tresci § 5 ust. 1 wzoru umowy zgodnie z wnioskiem
Wykonawcy i ustala nastgpujace brzmienie ww. postanowienia:

W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajacego terminéw pfatnosci ktorejkolwiek
zrat okreSlonych w§ 4 umowy, z 2zastrzeieniem postanowiert w § 3 ust. 9 umowy,
Wykonawcy przysiugiwaé bedzie prawo do naliczania odsetek ustawowych za
opobZnienie w transakcfach handlowych, o ktérych mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (tekst jednolity: DZ, U, z
2016 r., Poz. 684)".

Prosimy o zmiane § 6 ust. 2 Zalgcznika nr 2 do SIWZ poprzez wskazanie, ze potwierdzenie
wplywu $rodkéw na rachunek Wykonawcy zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpoznie)
wraz z hotg obcigzeniowa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmianeg tresci § 6 ust. 2 wzoru umowy; Zamawiajacy
wprowadzit zmiane w § 6 ust. 2 wzoru umowy, ktéry aktualnie brzmi:



21,

22.

23.

24,

25,

»W przypadku opbznienia w spfacie raty Wykonawca jest zobowigzany po otrzymaniu
raty po terminie przesfaé Zamawiajagcemu e-maifem lub faksem dokument potwierdzajgcy
dzien uznania wplaty na jego rachunku bankowym w terminie 6 dni roboczych od dnia
uznania tej wpfaty pod rygorem uznania za dzient wplaty raty dnia obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego”.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgodg na zmiang sadu wlasciwego do rozstrzygania sporu na sad
miejsca siedziby Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang sadu wiasciwego do rozstrzygania sporu na
sad miejsca siedziby Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wierzyciel ma prawo opatrzy¢ weksel miejscem platnosci weksla
wg wiasnego uznania.

QOdpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca ma prawo opatrzyé weksel miejscem platnosci
weksla wg wlasnego uznania.

Czy Zamawiajgey wyraza zgode na wprowadzenie do Umowy zapisu 0 mozliwosci postawienia
wierzytelnosci w stan natychmiastowe] wykonalnosci w przypadku opéznien w zaptacie
naleznosci trwajgcych co najmniej 30 dni. Ninigjszy zapis jest standardowym zabezpieczeniem
Wykonawcy w branzy finansowej stosowanym nie tylko przez instytucie finansowe, ale réwniez
banki, ktore w ramach swych umow obligatoryjnie stosujg tego typu zapisy. Brak mozliwosci
postawienia wierzytefno$ci w stan natychmiastowej wykonalnosci, powoduje zwigkszenie ryzyka
transakcji po stronie Wykonawcy, co w rezultacie moze sie przyczyni¢é do wzrostu wartosci
oferowane] ceny albo ograniczenia grona oferentéw, kiérzy z uwagi na nierdwnomierne
roztozenie ryzyka niniejszej transakcji, odstgpig od udziatu w postepowaniu,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie wnioskowanej modyfikacji we wzorze
umowy.

Jesli nie wyrazajg Panstwo zgody na zastosowanie ww. zapisu z uwagi na okres opéznienia (co
najmniej 30 dni} to prosimy o zaproponowanie innego okresu opdznief.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wprowadza do wzoru umowy postanowienie § 5 ust. 3 w nastepujacym
brzmieniu;
W przypadku opdznienia w splacie calo$ci badz czesci ktérejkolwiek z rat okreslonych
w § 4 umowy przekraczajgcego 60 dni, Wykonawca jest uprawniony do postawienia
cafef niesplaconej kwoty wierzytelnosci w stan natychmiastowej wymagalnosci®.

Prosimy o przesunigcie terminu skladania ofert na dzieit 11 grudnia 2017 r. Wykonawca
motywuje swojg prosbe koniecznoscia dokonania oceny transakcji, przeanalizowania
odpowiedzi, ki¢re zostang udzielone przez Zamawiajacego oraz przygotowaniem ewentualine]
oferty.

Odpowiedz:
Termin skladania ofert zostat wydituZzony do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 12:00.




